

(6) 東櫛原町本町線（梅満町）架空配線地中化工事【指名競争入札】

【事業概要】

本工事は、都市計画道路東櫛原町本町線の架空配線地中化整備のため実施するもの。

【工事概要】

工事延長	32m
管路工	117m
ケーブル工	297m

位置図

小頭町公園


金丸小学校

金丸校区
コミュニティセンター

西鉄七軒駅

聖マリア病院

北筑後線



抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	東櫛原町本町線（梅満町）架空配線地中化工事	
工事場所	花畑1丁目	
予定価格	7,564,700円（税込）	
最低制限価格	6,690,200円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市外・準市内・市内
	業種・希望順位	電気工事・1位希望
	ランク	B、C
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	実績を有する事業者のうち市外業者から7者、市内業者から3者。
その他	平成24年4月1日以降、官公庁等発注の信号機新設工事について、元請として竣工した実績を有すること。ただし、請負金額が2500万円未満の工事については、工期が過ぎたものであること。なお、施工地域は、市街地地域（D I D）に限る。	
指名者数	10者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	最低額提示者
	3月7日：選定委員会	
	3月8日：指名通知	
3月16日：入札書の提出締切		
3月17日：開札		

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,877,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,082,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 街026 号	工 種	電気工事
工 事 名	東櫛原町本町線(梅満町)架空配線地中化工事		
工事場所	花畑1丁目	工期	契約締結の翌日から起算して 140 日間 令和 5 年 3 月 25 日～ 令和 5 年 8 月 11 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 17 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	西部電業(株)	契約金額	7,183,000
	久留米市西町1139-15		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	アユミ電業(株)		6,720,000		
2	上内電気(株)		6,700,000		
3	九昭電設工業(株)福岡営業所		6,735,000		
4	九信電設(株)		無効		契約事務規則第12条 第3号に該当
5	サンケイ(株)		6,870,000		
6	(株)サン電工社		6,800,000		
7	(株)新栄電業社		辞退		
8	西部電業(株)		6,530,000		
9	(有)ニューメディアエンジニアリング		辞退		
10	(株)松村電機製作所九州支店		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(7) 山ノ井川フラップゲート新設(三瀨地区その1)工事【指名競争入札】



【事業概要】

本工事は、浸水被害の軽減を図るため、フラップゲート新設工事を実施するもの。

【工事概要】

フラップゲート設置 7箇所

位置図 S=1:5000 【2 / 2】



第4号様式（第7条関係）

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	山ノ井川フラップゲート新設(三瀨地区その1)工事	
工事場所	三瀨町清松 外	
予定価格	4,840,000円(税込)	
最低制限価格	4,452,800円(税込)	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市外・準市内・市内
	業種・希望順位	鋼構造物工事・1位希望
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	市内業者から1者、準市内業者から1者、市外業者から5者。
その他	—	
指名者数	7者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	最低額提示者
	4月11日：選定委員会 4月12日：指名通知 4月20日：入札書の提出締切 4月21日：開札	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,400,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,048,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河改901 号	工 種	鋼構造物工事
工 事 名	山ノ井川フラップゲート新設(三瀨地区その1)工事		
工事場所	三瀨町清松 外	工期	契約締結の翌日から起算して 70 日間 令和 5 年 4 月 28 日～ 令和 5 年 7 月 6 日迄
入札日時	令和 05 年 04 月 21 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)大川鉄工	契約金額	4,598,000
	大川市大字酒見535		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)大川鉄工	○	4,180,000		
2	(株)オーツボ		4,350,000		
3	(株)小川製作所		無効		契約事務規則第12条 第3号に該当
4	進栄工業(株)		無効		契約事務規則第12条 第3号に該当
5	日新産業(株)		4,400,000		
6	(株)乗富鉄工所		4,400,000		
7	(株)豊国エンジニアリング 九州営業所		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。				

(8) 安武校区排水路改良(安-8-19支)工事【随意契約】

【事業概要】

本工事箇所は、現況の護岸が土羽であることから、大雨時に崩落の恐れがあるため、護岸保護を目的に改修を実施するもの。

【工事概要】


工事延長		29m
擁壁工	L型擁壁 1250型	23m
水路工	三面水路 1000×700	6m

【特記事項】

当該案件は、令和5年2月17日に入札を行ったが、入札不調となったもの。
また、3月6日に見積合わせを実施したが、不調となった。

位置図

みやき町



第4号様式（第7条関係）

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	安武校区排水路改良(安-8-19支)工事	
工事場所	安武町武島	
予定価格	5,619,900円(税込)	
最低制限価格	—	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種	土木一式工事
	ランク	D・Eランク
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	—
見積業者数	1者	
随意契約理由	<p>本工事に関する指名競争入札を2月17日に実施したが、入札不調となった。また、見積合わせを3月6日に実施したが、不調となった。本工事対象の水路は、土水路で雨による水路壁の浸食が年々進行している。現場の状況として、現在土嚢で応急対応している状態だが、周辺の浸水や隣接する家屋への影響が懸念されるため、出水期までの改善が不可欠であり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号の規定に基づき、随意契約するもの。</p>	
随意契約の経緯	見積期間	7日
	<p>3月13日：当該業者に対して、見積合わせを通知 3月20日：見積合わせの実施</p>	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,109,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 浸河改021 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区排水路改良(安-8-19支)工事		
工事場所	安武町武島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 令和 5 年 3 月 24 日～ 令和 5 年 6 月 21 日迄
入札日時	令和 05 年 03 月 20 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	岩村建設(株)	契約金額	5,610,000
	久留米市安武町安武本2697-2		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項5号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	岩村建設(株)				5,100,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。				

(9) 小森野校区水道管改良（小森野橋北）工事【随意契約】

【事業概要】

本工事は、小森野橋右岸橋台部において、配水管の漏水が発生し緊急修繕を行った。修繕時に漏水原因を調査した結果、仕切弁の受口部（印籠継手）の破損によるものと判明し、当該管路本体部の老朽による腐食も併せて確認されたため、緊急に実施するもの。

【工事概要】

【夜間】水道管改良 φ200 DIP-GX	35m
【夜間】舗装工	38 m ²

第4号様式（第7条関係）

抽出事案説明書（随意契約）

工事名	小森野校区水道管改良（小森野橋北）工事	
工事場所	小森野一丁目	
予定価格	8,965,000円（税込）	
最低制限価格	—	
見積参加資格	入札方法	随意契約
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種	水道施設工事
	ランク	B
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	その他	—
見積業者数	1者	
随意契約理由	<p>本工事箇所は、漏水する可能性が極めて高く、緊急に更新すべき管路である。また、当該箇所は、河川区域内が含まれており国土交通省筑後川河川事務所との協議の結果、出水期前までに工事を完了させる必要がある。さらに、福岡県により舗装の全面改修工事が発注されていることから、舗装工事着手までの工事完了が必要となった。県道舗装工事後に更新を行う場合、3年の掘り返し規制があり、当面水道管の更新作業が規制されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、随意契約する。</p>	
随意契約の経緯	見積期間	5日
	<p>5月12日：当該業者に対して、見積合わせを通知 5月17日：見積合わせの実施</p>	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,150,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 建改058 号	工 種	水道施設工事
工 事 名	小森野校区水道管改良(小森野橋北)工事		
工事場所	小森野一丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 65 日間 令和 5 年 5 月 20 日～ 令和 5 年 7 月 25 日迄
入札日時	令和 05 年 05 月 17 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	江渚設備(株)	契約金額	8,800,000
	久留米市国分町1172-5		
随契理由	地方自治施行令第167条の2第1項5号		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	江渚設備(株)				8,000,000
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14	上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。				