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令和５年５月 10 日 

久留米市 
 

  



 

  



 

 

 

 

久留米市次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業 

運営・維持管理業務委託契約書 

 

１ 業 務 名 次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業運営・維持管理業務委託 

 

２ 履行場所 福岡県久留米市上津町 2199-35 

 

３ 履行期間      自 特定事業契約締結日（本契約としての成立日をいう。）の翌日 

   至 令和 30 年 9 月 30 日 

（運営準備期間） 自 契約締結日の翌日 至 令和 10 年 9 月 30 日 

（運営期間） 自 令和 10 年 10 月 1 日、至 令和 30 年 9 月 30 日 

 

４ 委 託 料 金                    

 

 

 

 

 

 

５ 契約保証金 本約款第４条に定めるとおりとする。 

 

６ その他 

（１）  本運営・維持管理業務委託契約（本約款第１条で定義する。以下同じ。）は仮契約とし、建

設工事請負契約の締結について久留米市議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じるも

のとする。なお、建設工事請負契約の締結について久留米市議会の議決を得られなかった場合

は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害賠償の責めを負わないものとする。 

（２）  仮契約締結後、久留米市議会の議決までの間に、構成員又は受注者が地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当することとなった場合又は発注者

から指名停止を受けた場合は、発注者は、この仮契約を解除することができる。 

（３）  前項の規定によりこの仮契約を解除した場合は、発注者は一切の損害賠償の責めを負わない。 

 

次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業（以下「本事業」という。）に関して、発注者が受

注者その他の者との間で仮契約として締結した令和[  ]年[  ]月[  ]日付次期上津クリーンセン

ター施設整備及び運営事業基本契約書（以下「基本契約」という。）第８条第２項の定めるところに従

い、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、久留米市契約事務規則（昭和５

０年久留米市規則第９号）及び本約款の定める契約条項によって、本事業の事業契約の一部として公

正な本運営・維持管理業務委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

 

 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金                   

「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額に 10／１10 を乗じて得た額である。 

ただし、以下の約款（以下「本約款」という。）の定めるところに従って金額の改定又は減額がなさ

れた場合には、当該改定又は減額がなされた金額とする。 

収入 

印紙 



 

本運営・維持管理業務委託契約の成立を証するため、本書の原本２通を作成し、各当事者記名押印

の上、各自その 1 通を保有するものとする。 

 

 

令和  年  月  日 

 

（発注者）福岡県久留米市城南町 15 番地 3 

久留米市長  原口 新五         印 

 

（受注者） 

［住  所］ 

［会 社 名］ 

［代表者名］                 印 

 

  



 

別紙内訳書 

 

（単位：円、税抜） 

年度 

運営・維持管理

業務委託料Ａ 

運営・維持管理 

業務委託料 B 合計 

（Ａ＋Ｂ） 変動費用 

（予定額） 
固定費用 補修費用 計 

令和 10 年度      

令和 11 年度      

令和 12 年度      

令和 13 年度      

令和 14 年度      

令和 15 年度      

令和 16 年度      

令和 17 年度      

令和 18 年度      

令和 19 年度      

令和 20 年度      

令和 21 年度      

令和 22 年度      

令和 23 年度      

令和 24 年度      

令和 25 年度      

令和 26 年度      

令和 27 年度      

令和 28 年度      

令和 29 年度      

令和 30 年度      

合 計      

※１ 固定費及び変動費は、本契約締結日における額であり、履行期間中、添付約款に従い、変更さ

れる。 

※２ 変動費は、計画処理量及び提案単価（   円/ｔ）から算出しており、実際の支払いは、添

付約款による。 



 

 

  



 

次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業 運営・維持管理業務委託契約書 

 

目 次 

 

第１条 

第２条 

第３条 

第４条 

第５条 

第６条 

第７条 

第８条 

第９条 

第１０条 

第１１条 

第１２条 

第１３条 

第１４条 

第１５条 

第１６条 

第１７条 

第１８条 

第１９条 

第２０条 

第２１条 

第２２条 

第２３条 

第２４条 

第２５条 

第２６条 

第２７条 

第２８条 

第２９条 

第３０条 

第３１条 

第３２条 

第３３条 

第３４条 

第３５条 

第３６条 

第３７条 

第３８条 

第３９条 

第４０条 

 

（総則） .............................................................................................................. 1 
（本運営・維持管理業務委託契約の目的） ............................................................. 2 
（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） ................................................................... 2 
（契約の保証） .................................................................................................... 2 
（業務遂行） ........................................................................................................ 2 
（期間） .............................................................................................................. 3 
（権利・義務の譲渡の禁止） ................................................................................ 3 
（特許権等の使用） .............................................................................................. 4 
（知的財産権） .................................................................................................... 4 
（一括再委託等の禁止） ....................................................................................... 4 
（受注者に対する措置要求） ................................................................................ 5 
（運営体制の整備） .............................................................................................. 5 
（緊急時の組織体制の整備等） ............................................................................. 5 
（本業務の範囲） ................................................................................................. 5 
（料金の徴収事務） .............................................................................................. 6 
（業務範囲の変更） .............................................................................................. 6 
（本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務） ........... 6 
（試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等） ..................................... 6 
（車両・重機等） ................................................................................................. 6 
（住民対応） ........................................................................................................ 7 
（災害発生時などの協力） .................................................................................... 7 
（資源物等及び余熱に係る取扱い）....................................................................... 7 
（搬入禁止物に係る取扱い） ................................................................................ 8 
（業務の基準等） ................................................................................................. 8 
（運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画書の作成） ............................... 8 
（業務報告書） .................................................................................................... 9 
（発注者による業務遂行状況のモニタリング） ...................................................... 9 
（本施設に係る計測） .......................................................................................... 9 
（要監視基準値の超過） ....................................................................................... 9 
（停止基準値の超過） .......................................................................................... 9 
（要求水準書等の未達成） ...................................................................................10 
（性能未達期間中の処理対象物の処理） ...............................................................10 
（性能未達期間中に生じる費用の負担） ...............................................................10 
（異常事態への対応） .........................................................................................11 
（臨機の措置） ...................................................................................................11 
（ごみ量） ..........................................................................................................11 
（ごみ質） ..........................................................................................................11 
（運営・維持管理業務委託料等の支払） ...............................................................12 
（運営・維持管理業務委託料の改定） ..................................................................12 
（運営・維持管理業務委託料の減額又は支払停止等） ...........................................12 



 

 

 

第４１条 

第４２条 

第４３条 

第４４条 

第４５条 

第４６条 

第４７条 

第４８条 

第４９条 

第５０条 

第５１条 

第５２条 

第５３条 

第５４条 

第５５条 

第５６条 

第５７条 

第５８条 

第５９条 

第６０条 

第６１条 

第６２条 

第６３条 

第６４条 

第６５条 

第６６条 

第６７条 

第６８条 

第６９条 

 

（受注者の債務不履行に対する猶予期間） ............................................................12 
（法令変更） .......................................................................................................13 
（不可抗力発生時の対応） ...................................................................................13 
（不可抗力によって発生した費用等の負担） ........................................................13 
（不可抗力による一部の業務遂行の免除） ............................................................13 
（本施設の改良保全） .........................................................................................14 
（本事業終了時の取扱い） ...................................................................................14 
（本事業終了時の明け渡し条件） .........................................................................14 
（契約不適合責任） .............................................................................................14 
（発注者の解除権） .............................................................................................15 
（発注者による解除の場合の違約金） ..................................................................16 
（不正行為に伴う損害賠償の予約）......................................................................17 
（発注者による一部解除権） ...............................................................................17 
（受注者の解除権） .............................................................................................17 
（法令変更又は不可抗力の場合の解除） ...............................................................18 
（本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置） 18 
（損害賠償等） ...................................................................................................19 
（所有権） ..........................................................................................................19 
（第三者への賠償） .............................................................................................19 
（保険） .............................................................................................................19 
（協議会の設置） ................................................................................................19 
（契約の変更） ...................................................................................................19 
（秘密保持） .......................................................................................................20 
（個人情報の保護） .............................................................................................20 
（経営状況の報告等） .........................................................................................21 
（株主への支援要請） .........................................................................................21 
（遅延利息） .......................................................................................................21 
（本契約の確定） ................................................................................................21 
（補則） .............................................................................................................21 
 



1 

次期上津クリーンセンター施設整備及び運営事業 運営・維持管理業務委託契約書 約款 

 

（総則） 

第１条 発注者及び受注者は、基本契約及び要求水準書等（要求水準書、入札説明書、質問回答書を

総称していう。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、本運営・維持管理業務委託契約（本約

款並びに要求水準書等及び提案書と一体となる契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならな

い。なお、基本契約、本約款、要求水準書等、提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、基本契約、

本約款、質問回答書、要求水準書、入札説明書、提案書の順にその解釈が優先するものとする。た

だし、提案書に示された水準が要求水準書等に示された水準を上回る場合は、提案書の記載が要求

水準書等に優先するものとする。 

２ 受注者は、表記の履行期間（以下「履行期間」という。）中、表記の履行場所に存する次期上津ク

リーンセンター（以下「本施設」という。）にて、要求水準書等及び提案書に示された本施設の運営・

維持管理に係る各業務（以下「本業務」という。）を遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、

受注者に表記の委託料（以下「運営・維持管理業務委託料」という。）を支払うものとする。 

３ 本運営・維持管理業務委託契約に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面

により行わなければならない。 

４ 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語と

し、本運営・維持管理業務委託契約で用いる用語は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定義

がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、入札説明書及び要求水準書に定義され

た意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。 

（１）「運営開始日」とは、令和１０年１０月１日又は発注者が別途通知した日をいう。 

（２）「質問回答書」とは、発注者が令和[  ]年[  ]月[  ]日に公表又は通知した入札説明書

等に関する質問への回答（第１回）、令和[  ]年[  ]月[  ]日に公表又は通知した対面的

対話議事録及び入札説明書等に関する質問への回答（第２回）を総称していう。 

（３）「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、

又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及

び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。 

（４）「法令変更」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものの変更をいい、国又

は地方公共団体の権限ある官庁による通達、ガイドライン又は公的な解釈等の変更を含む。 

（５）｢提案書｣とは、入札説明書に従い受注者を含む落札者が作成し発注者に提出した令和[  ]

年[  ]月[  ]日付入札提案書類（その後の変更を含む。）をいう。 

５ 本運営・維持管理業務委託契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 

６ 本運営・維持管理業務委託契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、要求

水準書等及び提案書に特別な定めがある場合を除き、計量法（平成４年法律第５１号）に定められ

たものによるものとする。 

７ 本運営・維持管理業務委託契約における期間の定めについては、民法（明治２９年法律第８９号）

及び商法（明治３２年法律第４８号）の定めるところによるものとする。 

８ 本運営・維持管理業務委託契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

９ 本運営・維持管理業務委託契約に係る訴訟については、第一審の専属的合意管轄裁判所を福岡地

方裁判所とすることに合意する。 

１０ 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本運営・維持管理業務委託契約

締結時に利用しうる全ての情報及びデータを十分に検討した上で、本運営・維持管理業務委託契約

を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおい

ても、当該未入手を理由として、本業務の困難性、又はコストを適切に見積ることができなかった

旨を主張することはできない。ただし、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の
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誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。 

 

（本運営・維持管理業務委託契約の目的） 

第２条 本運営・維持管理業務委託契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑

に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（公共性及び民間事業の趣旨の尊重） 

第３条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨

を尊重するものとする。 

２ 発注者は、本業務が営利を目的とする民間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その

趣旨を尊重するものとする。 

 

（契約の保証） 

第４条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第６条第１項第２号に定め

る運営期間（以下「運営期間」という。）における各事業年度（当該年の４月１日から翌年の３月３

１日までの１年間の期間をいうものとする。以下同じ。ただし、令和７年度は翌年の３月１日から

３月３１日までの１ヶ月間の期間をいうものとする。）に関し、当該事業年度の開始日までに、次の

各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第４号の場合においては、履行保証

保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。 

（１）契約保証金の納付 

（２）契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供 

（３）本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する

銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社（公共工事の前払金保証事業に

関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定する保証事業会社をいう。以下

同じ。）の保証 

（４）本運営・維持管理業務委託契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保

証保険契約の締結 

２ 運営期間中、前項の保証に係る各事業年度の契約保証金の額、保証金額又は保険金額（以下｢保証

の額｣という。）は、運営・維持管理業務委託料を２４１分の１２で除した額の１０分の１以上の金

額（以下「保証対象額」という。）とする。 

３ 第１項第１号の契約保証金には利息を付さないものとする。 

４ 第１項の規定により、受注者が同項第２号又は第３号に掲げる保証を付したときは、当該保証は、

契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第４号に掲げる保証を付したときは、

契約保証金の納付を免除する。なお、同項第３号に掲げる保証及び第４号に掲げる保険は、単年度

又は複数年度のものによる運営期間中における更新を認めるものとする。 

５ 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、

保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。 

 

（業務遂行） 

第５条 受注者は、基本契約及び本運営・維持管理業務委託契約に基づき、要求水準書等及び提案書

の定めるところに従い、自らの責任及び費用において、本業務を行うものとする。 

２ 受注者は、法令、条例、規則、要綱等、本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等及び提案

書に基づき、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。 

３ 受注者は、本業務その他受注者が本運営・維持管理業務委託契約の締結及び履行のために必要と

する全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。た
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だし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りでない。 

４ 受注者は、発注者による許認可の申請及び交付金の申請等について、自己の費用負担により書類

の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。 

５ 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）、廃棄物の処理及

び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）その他の環境保全関係法令を含む関係法令、関

連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関係規制等を遵守しなかったことは、受注

者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履行を構成するものとする。 

６ 受注者は、要求水準書等に記載する基準値（ただし、提案書における自主規制値がこれを上回る

場合は、提案書における当該数値とする。以下同じ。）を確実に確保するものとする。受注者による

要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本運営・維持管理業務委託契約の債務不履

行を構成するものとする。 

７ 受注者は、本業務に関する周辺住民からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場

合、発注者は、かかる紛争の解決につき、受注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結

する住民協定等を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことによ

り、住民の信頼と理解及び協力を得るよう努力するものとする。 

８ 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって本業務を遂行しなければならない。 

９ 受注者は、本業務の遂行に必要な限度でのみ、本施設内の備品等を無償で使用することができる。 

１０ 受注者は、運営期間中、本施設内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。 

１１ 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当

該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品

等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、

別段の合意がない限り、運営・維持管理業務委託料に含まれているものとし、運営・維持管理業務

委託料の支払のほか、受注者は、備品等の購入又は調達に関し、如何なる名目によっても、何らの

支払も発注者に請求できないものとする。 

１２ 受注者は、故意又は過失により備品等を毀損滅失したときは、これを弁償し、又は自己の費用

で当該備品等と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならない。 

１３ 受注者による本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に要する光熱水費その他の費用（放

送法（昭和２５年法律第１３２号）による受信料を含む。）は、別段の合意がない限り、受注者の負

担とする。 

 

（期間） 

第６条 履行期間及び運営期間は、次のとおりとする。 

（１）履行期間 契約締結日の翌日から令和３０年９月３０日までの期間 

（２）運営期間 令和１０年１０月１日から令和３０年９月３０日までの期間 

３ 前項の規定にかかわらず、基本契約第１０条第３項の規定により、基本契約締結者間で、運営期

間の始期の変更について合意された場合は、当該変更後の日をもって、運営期間の始期とする。 

４ 前項の規定により、運営期間の始期が第１項第２号と異なるに至った場合も、運営期間の終期は

変更しないこととし、この場合、発注者と受注者との協議により、運営・維持管理業務委託料の変

更を行うものとする。 

 

（権利・義務の譲渡の禁止） 

第７条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地

位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分（これらの予約も含む。）をし

てはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物（未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記
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録等を含む。）を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分（これらの

予約も含む。）をしてはならない。ただし、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（特許権等の使用） 

第８条 受注者は、発注者から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本運営・維持管理

業務委託契約の規定に従って、本施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な特許権等の実施

権・使用権その他ノウハウ等の活用に必要な諸権利を、自己の責任及び費用負担において、取得・

維持するものとし、関係者との調整を行わなければならない。 

２ 受注者は、運営・維持管理業務委託料には、前項の規定に基づく特許権等の実施権又は使用権の

取得の対価並びに前条第２項の規定に基づく成果物の使用に対する対価を含むものであることを

確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施又は使用させる特許権等に関しては、その

実施又は使用許諾の対価を受注者に請求しない。 

 

（知的財産権） 

第９条 本運営・維持管理業務委託契約に基づき、発注者が受注者に対して提供した情報、書類、図

面等に関する著作権その他の知的財産権（発注者に権利が帰属しないものを除く。）は、発注者に属

する。ただし、発注者は、受注者に対して、本運営・維持管理業務委託契約の目的を達成するため

に必要な限度で、当該提供物を無償で使用させる。 

２ 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、

図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者

に対して保証する。発注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき受注者が発注者に対して提

供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する

権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本運営・維持管理業務委託契約の終

了後も存続するものとする。 

３ 受注者は、自ら又は権利者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、

あらかじめ発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 

（１）前項に規定する著作権その他の知的財産権を第三者に譲渡し、又は承継させること。 

（２）著作権法（昭和４５年法律第４８号）第１９条第１項又は第２０条第１項に規定する権利を

行使すること。 

４ 発注者は、次の各号に掲げる場合、受注者の作成した成果物を公開することができる。ただし、

開示される成果物に受注者の営業上の秘密が含まれるときは、発注者は、受注者の事前の書面によ

る承諾を得るものとする。 

（１）法令に基づく場合 

（２）久留米市議会に提出する場合 

（３）広報に使用する場合（発注者が認めた公的機関による使用を含む。） 

 

（一括再委託等の禁止） 

第１０条 受注者は、業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 

２ 受注者は、業務の一部を第三者（以下総称して「再委託先等」といい、提案書に基づいて再委託

された構成企業も含むものとする。）に委託し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発

注者の承諾を得なければならない。 

３ 発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係

る契約の条件（契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。）その他の必要な

事項の説明を求めることができる。 

４ 第２項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託
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先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由と

みなす。 

５ 第２項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、

又は請け負わせた場合（順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。）、かかる第三者の使用も

全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因

及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。 

 

（受注者に対する措置要求） 

第１１条 発注者は、受注者の役職員、使用人若しくは前条第２項又は第５項の規定により受注者か

ら業務を委託され、若しくは請け負った再委託先等その他の第三者が、その業務の実施につき著し

く不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をと

るべきことを請求することができる。 

２ 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項に対する措置について発

注者が合理的に満足する内容で決定し、請求をけた日から１０日以内に発注者にその結果を通知し

なければならない。 

３ 受注者は、発注者の職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対

して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。 

４ 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について受注者が合理的

に満足する内容で決定し、請求を受けた日から１０日以内に受注者にその結果を通知しなければな

らない。 

 

（運営体制の整備） 

第１２条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び提案書に基づく本業務の実施体制

の整備に必要な人員及び有資格者を確保し、本運営・維持管理業務委託契約の終了まで、これを維

持する。 

２ 受注者は、前項において確保した人員に対し、本業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行

い、運営開始日における本施設の正式稼働に支障のないよう準備しなければならない。 

３ 受注者は、前項に定める研修等を完了した後、要求水準書等及び提案書に従い、本業務における

総括責任者、業務管理者その他の業務担当者を設置して本業務の実施体制を整備し、発注者に対し

て、整備した実施体制につき届出を行うものとする。 

４ 発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準書等及び提

案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準書等の定める方法又は任意

の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。 

 

（緊急時の組織体制の整備等） 

第１３条 受注者は、災害等の緊急時において、二次災害の防止に努めるものとする。 

２ 受注者は、自主防災組織を整備するとともに、自主防災組織及び警察、消防、発注者等への連絡

体制を整備した上で、発注者に報告するものとする。なお、連絡体制を変更した場合は速やかに発

注者に報告しなければならない。 

３ 受注者は、定期的に防災訓練等を行わなければならない。また、訓練の開催については、事前に

本施設の関係者等に連絡し、参加について協議する。 

４ 本施設において事故が発生した場合、受注者は、緊急時の対応マニュアルに従い、直ちに事故の

発生状況、事故時の運転記録等を発注者に報告する。受注者は、当該報告後、速やかに対応策等を

記した事故報告書を作成し、発注者に提出する。 

（本業務の範囲） 
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第１４条 本業務の範囲は次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び提案書に定めるとお

りとする。 

（１） 受付管理業務 

（２） 運転管理業務 

（３） 維持管理業務 

（４） 環境管理業務 

（５） 再資源化業務 

（６） 余熱利用業務 

（７） 情報管理業務 

（８） 関連業務 

２ 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、

かつ維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。 

３ 受注者は、建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。 

 

（料金の徴収事務） 

第１５条 受注者は、前条第１項第１号に規定する受付管理業務の一部として、発注者に代わり、運

営期間中に本施設に搬入される直接搬入ごみに関する手数料を徴収しなければならない。 

２ 受注者は、前項の規定に基づき徴収した手数料を、その詳細を示す計算書を添えて、発注者が指

示する方法によって本市に引き渡さなければならない。 

３ 発注者は、必要があると認める場合には、第１項の規定に基づき受注者に委託した徴収事務に関

して、受注者を検査することができる。 

 

（業務範囲の変更） 

第１６条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前二条に定める本業務のい

ずれか又はその全ての範囲の変更に係る協議を求めることができる。 

２ 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。 

３ 本業務の範囲の変更及びそれに伴う運営・維持管理業務委託料の変更等については、前項の協議

において決定するものとする。 

 

（本運営・維持管理業務委託契約と業務内容が一致しない場合の改善義務） 

第１７条 受注者は、本業務の内容が本運営・維持管理業務委託契約、要求水準書等、若しくは提案

書、又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、発注者

が業務の改善を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 

２ 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由に

よる場合は、発注者は、必要に応じて、運営期間又は運営・維持管理業務委託料を変更するものと

し、受注者に損害を及ぼしたときは当該損害を賠償しなければならない。 

 

（試運転、予備性能試験及び引渡性能試験、教育訓練等） 

第１８条 建設事業者が実施する本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験の実施にかかる業

務については、受注者がこれを建設事業者から受託して行うことができる。 

２ 受注者は、建設事業者と協力して運営事業開始の準備を行うとともに、受注者の従業者（再委託

先等の従業者を含む。）をして、建設事業者から必要な教育訓練を受講させるものとする。 

 

（車両・重機等） 

第１９条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両・重機等については、受注者が、受注者の責任及
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び費用負担において、本業務の遂行に支障のないものを用意する。当該車両・重機等に係る維持管

理費用等は、受注者の負担とする。 

 

（住民対応） 

第２０条 受注者は、発注者が周辺住民等と締結する協定等を順守し、常に適切に本業務を遂行し、

発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住民等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周

辺住民等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。 

２ 受注者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。 

３ 受注者は、本施設に対して久留米市の住民又は周辺住民等による電話照会、訪問等があった場合

には、適切に対応しなければならない。なお、久留米市の住民又は周辺住民等により本施設に関す

る意見等があった場合には、受注者は、速やかに発注者に報告し、発注者と受注者とで協議の上、

適切に対応し、その結果を文書にて発注者に提出しなければならない。 

 

（災害発生時などの協力） 

第２１条 発注者と受注者は、災害その他不測の事態が発生した際には、協力して対応にあたるもの

とする。 

２ 災害その他不測の事態により、要求水準書に示す計画処理量を超える多量の処理対象物が発生す

る等の状況が生じた場合において、その処理を発注者が実施しようとするときは、受注者は、要求

水準書の示すところにより、その処理に最大限の協力を行う。その場合、発注者は、受注者に発生

した合理的な範囲の追加的費用を受注者に支払う。 

 

（資源物等及び余熱に係る取扱い） 

第２２条 第１４条第１項第５号に規定する再資源化業務において発生する資源物等の取扱いは、次

に規定するとおりとする。 

（１）  受注者は、本施設から発生する焼却灰（主灰）、機密文書（シュレッダー処理済）及び処

理不適物を本施設内にて適正に貯留、保管した後、発注者又は発注者が指定する業者に引

き渡す。この場合、受注者は運搬車両への積込みまでを行うものとする。 

（２）  本施設から発生する飛灰について、発注者が運営期間中に資源化を行う場合は、飛灰の

管理・保管及び運搬車両への積込み等について、受注者は発注者の行う資源化に協力する。 

２ 第１４条第１項第６号に規定する余熱利用業務において発生する余熱の有効利用に係る取扱いは、

次の各号に規定するとおりとする。 

（１）  受注者は、自らの費用と責任において、本施設及び場外余熱利用施設（市民温水プー

ル）へ要求水準書に示す高温水等を安定的に供給する。 

（２）  受注者は、本施設を運転することにより発生する余熱を利用して発電等を行い、安定し

た余熱利用を図る。 

（３）  受注者は、電気事業者と本施設に係る電力の購入に係る契約を締結し、当該契約に係る

費用を負担する。なお、電力の契約に係る制度変更等があった場合には、別紙１に基づき、

運営・維持管理業務委託料を見直すこととする。 

（４）  発注者は、本施設を運転することにより発生する余剰電力の売却に係る契約を電気事業

者と締結するものとし、売却によって得られた収入は、発注者に帰属するものとする。ここ

でいう余剰電力とは、発電電力から本施設における場内利用分を除いたものとする。 

（５）  前号の規定にかかわらず、受注者は、余剰電力の売却に必要な作業（電気事業者への売却

収入の請求を含む。）を行うとともに、提案書において自らが提案した余剰電力量の向上に

努めるものとする。 

（６）  発注者の要望によって、本施設の設備及び機器が変更される等の理由により電力使用量
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に増減が生じた場合、発注者は、当該増減に係る責任を負い、必要に応じて運営・維持管理

業務委託料を変更する。 

（７）  発注者と受注者は、提案書において提案された余剰電力量が遵守されているかについて、

運営期間中の各年度に一度、当該年度の処理量及び処理対象物の一定期間のごみ質を踏ま

え、別紙２に規定する方法により、協議を行い決定する。 

 

（搬入禁止物に係る取扱い） 

第２３条 受注者は、第１４条第１項第１号に規定する受付管理業務の一業務として、要求水準書等

及び提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に搬入禁止物がないことを確認し

なければならない。 

２ 受注者は、善良なる管理者の注意義務をもって、搬入禁止物の混入を防止し、混入が確認された

場合、当該搬入禁止物を排除しなければならない。 

３ 受注者は、前項の規定に基づき排除した搬入禁止物を本施設内に保管した後、発注者の指示に従

い、発注者又は発注者が指定する業者に本施設内にて引き渡すものとする。この場合、受注者は運

搬車両への積込みまでを行うものとする。 

４ 搬入禁止物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追

加費用が発生した場合、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者の責めに起因するものについ

ては、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第３

３条第１項又は第２項の規定に基づき、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者が負担し、不

可抗力に起因するものについては、第３３条第３項ただし書及び第４４条の規定に従う。上記のい

ずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者と受注者との協議により

定めるものとする。 

 

（業務の基準等） 

第２４条 受注者は、運営期間中、生活環境影響調査書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守

して、本業務を遂行しなければならない。 

２ 受注者は、次条に規定する発注者の承諾を得た運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画

書に基づき、本業務を行う。 

 

（運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画書の作成） 

第２５条 受注者は、運営開始日の９０日前までに、 要求水準書等に従って運営マニュアルを作成し、

発注者に提出して、発注者の承諾を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項に定める発注者の承諾を受けた運営マニュアルを踏まえ、要求水準書等に定める

提出期限までに運営・維持管理業務実施計画書を作成して、発注者に提出し、発注者の承諾を受け

なければならない。 

３ 受注者は、運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画書の変更又は更新を行う場合には、

事前に発注者の承諾を得るものとする。 

４ 受注者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円

滑に行うため、常に運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画書を適正なものにするよう努

めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。 

５ 発注者は、運営マニュアル又は運営・維持管理業務実施計画書について、補足、修正又は変更が

必要な箇所を発見した場合は、受注者に対して適宜変更・修正を求めることができる。受注者は、

本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に運営マニュアル及び運営・維持管理業務実

施計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。 

６ 発注者は、運営マニュアル及び運営・維持管理業務実施計画書の確認又はその変更の承諾を行っ
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たこと自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。 

 

（業務報告書） 

第２６条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、本業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報そ

の他の報告書（以下「業務報告書」という。）を作成し、それぞれ要求水準書等に定める提出期限ま

でに、発注者に提出するものとする。なお、業務報告書の様式、記載方法等については、発注者と

受注者とで協議により定めるものとする。 

２ 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等及び運営マニュアルに従い、各種の日

誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に運営期間にわたって保管しなければならな

い。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、報告書等を発注者の閲覧又

は謄写に供しなければならない。 

 

（発注者による業務遂行状況のモニタリング） 

第２７条 発注者は、別紙３記載のモニタリング実施要領等に従い、本業務の遂行状況並びに本施設

の維持管理及び運営の状況のモニタリングを行う。 

２ 発注者は、前項の規定に基づくモニタリングのほか、受注者による本業務の遂行状況等を確認す

ることを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことがで

きる。また、発注者は、受注者に対して本業務の遂行状況及び本業務に係る管理経費等の収支状況

等について説明を求めることができる。 

３ 受注者は、発注者から前項の申出又は請求を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いて当

該申出又は請求に応じなければならない。 

４ 発注者は、第１項の規定に基づく本事業の遂行状況等の確認を理由として、本業務の全部又は一

部について、何らの責任を負担するものではない。 

 

（本施設に係る計測） 

第２８条 受注者は、運営期間中、自己の負担において、要求水準書等、運営マニュアル及び運営・

維持管理業務実施計画書に従い、自ら又は法的資格を有する第三者に委託することにより、本条第

２項により発注者が計測する項目を除き、本施設に係る計測を実施しなければならない。発注者は、

事前に受注者に通知した上で、当該計測に立ち会うことができる。 

２ 発注者は、別紙４に規定する計測項目及び計測頻度により前項の計測を実施する。 

３ 発注者は、前二項の計測について、計測項目のいずれかの測定値が、別紙５に規定する要監視基

準値に近い値を示し、要監視基準値を超える懸念があるものと合理的に判断した場合、又は計測項

目のいずれかの測定値が不連続的な値を示し本施設の安定的な稼働に支障が生じる懸念があると

合理的に判断した場合は、受注者に計測頻度の増加を請求できるものとし、その詳細は、発注者が

測定値に応じて決定するものとする。 

 

（要監視基準値の超過） 

第２９条 第２７条によるモニタリング又は前条の計測等の結果、別紙５に示す要監視基準値（要求

水準書に規定された要監視基準値をいう。以下同じ。）を超過していることが判明した場合には、発

注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、原因の究明に努め、

要求水準書を達成するよう本施設の補修、運営・維持管理業務の改善等を行わなければならない。 

２ 発注者及び受注者は、協議により、本施設の稼働状況に応じて、要監視基準値を見直すことがで

きる。 

 

（停止基準値の超過） 
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第３０条 第２７条によるモニタリング又は第２８条の計測等の結果、別紙５に示す停止基準値（要

求水準書に規定された停止基準値をいう。以下同じ。）を超過していることが判明した場合には、発

注者又は受注者は、速やかにその旨を相手方に通知するとともに、受注者は、直ちに停止基準を超

過した系列に係るプラント設備の運転を停止し、要求水準書に定める復旧作業を行うものとし、原

因の究明に努め、要求水準書に合致する正常な運転が再開されるよう、プラント設備の補修、運営・

維持管理業務の改善等を行わなければならない。 

 

（要求水準書等の未達成） 

第３１条 第２７条によるモニタリング又は第２８条の計測等の結果、前二条に規定する項目以外の

項目等について、受注者による本業務の遂行が要求水準書等若しくは提案書又は運営マニュアルに

定める水準を満たしていないことが判明した場合は、発注者は、受注者に対して、別紙３記載のモ

ニタリング実施要領等に従って必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。こ

の場合、受注者は、当該措置が講じられた後に提出する要求水準書等に定める報告又は記録等にお

いて、発注者が講じた措置に対する対応状況を記載することにより報告を行うものとする。 

２ 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することがで

き、受注者は、これに従わなければならない。 

３ 第１項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に帰

すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて運営・維持管理業務委託料を変更するも

のとし、受注者に損害を及ぼしたときは、当該損害を賠償しなければならない。 

 

（性能未達期間中の処理対象物の処理） 

第３２条 運営期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象

物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、

速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄

物処理施設（以下「緊急代替処理施設」という。）を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努

力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。 

 

（性能未達期間中に生じる費用の負担） 

第３３条 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は

基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費（第

３８条第２項に規定する控除を受けた後の固定費とする。）、及び変動費の支払を行う他、代替処理

を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に

含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用並

びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が善管注意義務に違反したこ

とに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注

者の負担とする。 

２ 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性

能の不充足等の事態が生じた場合（搬入管理（処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業等を含

む。）を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。）、それにより生じる追加費用及び責任は受

注者が負担する。発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費（第３８条第２項に規定する

控除を受けた後の固定費とする。）、及び変動費の支払を行う（ただし、運営・維持管理業務委託料

の減額及び本運営・維持管理業務委託契約の解除に関する手続は、第４０条及び第５０条の定めに

従う。）。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係

る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止物の排除作業に係る追加費用、本施設の運転再開のた

めの修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受注者が負担する。 
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３ 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態

が生じた場合は、発注者は、運営・維持管理業務委託料のうち固定費（第３８条第２項による控除

を受けた固定費とする。）、及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することに

よって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、処理対象物に含まれる搬入禁止

物の排除作業に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第４４条の規定に

従う。 

 

（異常事態への対応） 

第３４条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損

害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態（以下総称して又は個別に「異常事態」

という。）が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければなら

ない。 

２ 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を

発注者に提出するものとする。 

３ 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事

態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、

受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。 

４ 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前二項

の規定を準用する。 

 

（臨機の措置） 

第３５条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じな

ければならない。 

２ 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。 

３ 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運転管理業務を行う上で、特に必要があると認めると

きは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。 

４ 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰す

べき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、

受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負

担するものとする。ただし、不可抗力により臨機の措置を講じた場合には、第４４条に基づき発注

者及び受注者が負担するものとする。 

 

（ごみ量） 

第３６条 本施設に搬入される処理対象物の量が、要求水準書等に提示している計画処理量に対し増

減する場合は、変動費の処理単価をもって変動費を算定する。 

 

（ごみ質） 

第３７条 処理対象物の性状が、要求水準書等に定める計画ごみ質の範囲内にとどまっている限り、

受注者は、処理対象物の性状の変動を原因とする運営・維持管理業務委託料（変動費の処理単価の

見直しを含む。）の変更、その他費用の負担を請求することはできない。 

２ 計画ごみ質の範囲を逸脱した処理対象物が搬入された場合において、計画ごみ質の範囲を逸脱し

た処理対象物の処理のために要した費用の増加分を受注者が合理的に説明し、発注者が当該説明の

内容に同意したときは、受注者は、計画ごみ質を逸脱した処理対象物の処理に要する費用の増加分

について、当該事業年度の最終月に精算を行うことを請求できる。 

３ 前項に規定する以外の処理対象物の性状に係る項目の変動による運営・維持管理業務委託料の見
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直しは行なわない。 

４ 本施設に搬入された処理対象物の性状が計画ごみ質の範囲内か否かの判断は、一事業年度を単位

として当該事業年度全体で行う。かかる判断に必要なデータの収集、検査等は、全て受注者の費用

において実施する。 

５ 前項に規定するデータの収集、検査等の具体的な実施方法、実施頻度等は、本運営・維持管理業

務委託契約に基づき、発注者と受注者が協議して定める。 

６ 受注者は、前二項の規定に基づき得られたデータ及び検査結果等を、発注者と受注者が協議して

定める頻度及び内容で、発注者に報告しなければならない。 

 

（運営・維持管理業務委託料等の支払） 

第３８条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙６記載の算定方法に従い、

運営・維持管理業務委託料を支払う。当該運営・維持管理業務委託料には、本業務の遂行にあたっ

て必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手

当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、運営・維持管理業務委託料以外に

何らの支払いも請求できないものとする。 

２ 前項の定めにかかわらず、受注者が本施設の運転を停止した場合、発注者は、理由の如何にかか

わらず、運転を停止した施設の運営・維持管理業務委託料から当該運転停止により受注者が支払を

免れた費用を控除して支払を行うことができるものとする。この場合、受注者の責めに帰すべき運

転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げない。 

３ 第１項の定めにかかわらず、発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払にあたり、当該支払時

において受注者の発注者に対する支払債務が存在する場合、当該支払債務相当額を運営・維持管理

業務委託料から差し引いた上で、これを支払うことができる。 

４ 発注者は、運営・維持管理業務委託料の支払を遅延したときは、支払うべき額について遅延日数

に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第

８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率（以下「支払遅延防止法の率」という。）で計算し

た額の遅延損害金を支払うものとする。 

 

（運営・維持管理業務委託料の改定） 

第３９条 発注者及び受注者は、社会経済状況の変化に応じて、別紙６記載のとおり運営・維持管理

業務委託料を改定できる。 

 

（運営・維持管理業務委託料の減額又は支払停止等） 

第４０条 第２７条に基づく発注者による業務遂行状況のモニタリングその他により、本業務につい

て要求水準書等及び提案書に定める内容及び水準を満たしていない事項が存在することが判明し

た場合、発注者は、別紙３に定めるところに従って運営・維持管理業務委託料を減額又は支払停止

することができるものとする。 

２ 受注者が作成した各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書の作成等に対応する

運営・維持管理業務委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がな

ければ発注者が減額し得た運営・維持管理業務委託料相当額の返還を請求することができる。この

場合、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返

還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。 

 

（受注者の債務不履行に対する猶予期間） 

第４１条 発注者は、要求水準書等に特に規定がある場合のほか、受注者の責めに帰すべき事由によ

り本施設の正常な運営ができなくなったときは、受注者が再び本業務を継続することが事実上不可
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能と合理的に判断される場合を除き、受注者に改善のための猶予期間を与える。この猶予期間は、

本施設の正常な運営ができないことを発注者が確認した日から９０日以内とする。 

２ 前項の規定による９０日間の猶予期間を経過した後であっても、合理的な理由があると発注者が

判断する場合には、発注者は、受注者と協議のうえで猶予期間の延長を認める。 

 

（法令変更） 

第４２条 運営期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告

するものとする。 

（１）本業務に関して受注者が受けることとなる影響 

（２）本業務に影響を及ぼす法令変更に関する事項の詳細 

２ 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本運営・維持管理業務委託契約の変更その他の報告

された事態に対する本運営・維持管理業務委託契約の変更や費用負担等の対応措置について、速や

かに受注者と協議するものとする。 

３ 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、協議開始から３０日以内に対応措置について合意が

成立しない場合、発注者は、当該法令変更への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者

は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合に生じる追加費用の負担は、次のとおりとす

る。 

（１）発注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用を負担する。 

ア  本業務に直接関係する法令変更（ただし、税制度に関する法令変更を除くものとする。） 

イ  税制度に関する法令変更のうち、本業務に直接関係する税制度の新設・変更に関するもの。 

（２）受注者は、次の各号所定の法令変更に起因する追加費用及び損害を負担する。 

ア  第１号ア所定の法令変更以外の法令変更（ただし、税制度に関する法令変更を除くものと

する。） 

イ  第１号イ所定の法令変更以外の税制度に関する法令変更 

４ 法令変更により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合

の処理は、第５５条の規定に従う。 

 

（不可抗力発生時の対応） 

第４３条 運営期間中に不可抗力が発生した場合、受注者は、不可抗力の影響を早期に除去すべく早

急に対応措置をとり、不可抗力により発生する損害・損失及び追加費用を最小限にするよう努力し

なければならない。 

 

（不可抗力によって発生した費用等の負担） 

第４４条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失又は追加費用が発生した場合、受注者は、

その内容及び程度の詳細を記載した書面をもって発注者に報告するものとする。 

２ 発注者は、前項の報告を受けた場合、損害等の状況の確認を行うものとし、発注者と受注者との

協議により、不可抗力への該当性の判定、本運営・維持管理業務委託契約の変更及び費用負担等に

ついて決定するものとする。 

３ 前項に定める協議を行ったにもかかわらず、不可抗力が生じた日から３０日以内に本運営・維持

管理業務委託契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、当該不可抗

力への合理的な対応措置を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものと

し、この場合に生じる追加費用の負担は、別紙７に記載する負担割合によるものとする。 

４ 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合

の処理は、第５５条の規定に従う。 

（不可抗力による一部の業務遂行の免除） 
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第４５条 前条第２項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行が不能となっ

たと認められる場合、受注者は、当該不能となった限度において本業務を遂行する義務を免れるも

のとする。 

２ 前項の定めに従って受注者が本業務を遂行する義務の一部を免れた場合、発注者は、受注者との

協議の上、受注者が当該業務を遂行する義務を免れたことにより支払が不要となった費用相当額を、

運営・維持管理業務委託料から減額することができるものとする。 

 

（本施設の改良保全） 

第４６条 発注者及び受注者は、運営期間中、本施設の運営・維持管理業務に関連して、著しい技術

又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等（以下「新技術

等」という。）の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。 

２ 前項の検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者

が認める費用については、発注者が負担する。 

３ 第１項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使

用量の削減等により運営・維持管理業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明らかにし

た場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び運営・維持管理業務委託料の減額について

協議するものとする。 

 

（本事業終了時の取扱い） 

第４７条 受注者は、本事業の終了時に、発注者の請求に応じて必要な情報及び資料の提供を行わな

くてはならない。 

 

（本事業終了時の明け渡し条件） 

第４８条 運営期間が満了した場合、受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に基づき、本施設を

発注者に明け渡す。 

２ 発注者は、要求水準書等に規定する運営期間満了時における本施設の状態を満足していることを

確認するため、運営期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。 

３ 受注者は、要求水準書等の規定に従い、運営期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担に

より第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。 

４ 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する運営期間満了

時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担にお

いて、必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。 

５ 運営期間満了後１年の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書

等の未達成が発生した場合には、受注者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければなら

ない。本規定は、本運営・維持管理業務委託契約が終了した後においても適用する。 

６ 本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始

の日から３０日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 

 

（契約不適合責任） 

第４９条 発注者は、本運営・維持管理業務委託契約に別段の定めがある場合を除き、引き渡された

成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの（以下「契約不適合」という。）である

ときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができ

る。 

２ 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請

求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 
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３ 第１項に規定する場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間

内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて運営・維持管理業務委託料の

減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、

直ちに運営・維持管理業務委託料の減額を請求することができる。 

（１）履行の追完が不能であるとき。 

（２）受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

（３）成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ

契約した目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時

期を経過したとき。 

（４）前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける

見込みがないことが明らかであるとき。 

４ 契約不適合に係る請求等の取扱いは、次のとおりとする。 

（５）発注者は、引き渡された成果物に関し、引渡しを受けた日から２年以内でなければ、契約不

適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除（以

下本項において「請求等」という。）をすることができない。 

（６）前号の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の

根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 

（７）発注者が第１号に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間（以下本号及び第６号にお

いて「契約不適合責任期間」という。）の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した

場合において、発注者が通知から１年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等

をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 

（８）発注者は、第１号の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民

法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 

（９）前各号の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適

用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 

（１０）民法第６３７条第１項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 

（１１）発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第１号の規定に

かかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をする

ことはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限り

でない。 

（１２）引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性

状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすること

はできない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りな

がらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 

 

（発注者の解除権） 

第５０条 発注者は、必要と認めるときは、９０日前までに受注者に通知することにより、本運営・

維持管理業務委託契約の全部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲におい

て、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。 

２ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、受注者に対し催告することなく、直

ちに書面により本運営・維持管理業務委託契約を解除することができる。 

（１）本業務を実施する上で必要な法令の定めによる資格、許認可若しくは登録等を取り消され、

又は関係する官公庁より営業の停止を命ぜられたとき。 

（２）受注者及び業務担当者その他使用人が発注者の指示監督に従わず、又は発注者の職務の執行

を妨げたとき。 
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（３）第５４条第１項の規定によらないで本運営・維持管理業務委託契約の解除を申し出たとき。 

（４）受注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反した状態となった場合において、発注者が第

４１条の規定に基づき、受注者に対して猶予期間を設けて是正を求めたにもかかわらず、当該

猶予期間内に当該違反が治癒されないとき。 

（５）本運営・維持管理業務委託契約上の義務の履行に重大な影響を及ぼす、又は及ぼす可能性の

ある法令等の違反をしたとき。 

（６）受注者の責めに帰すべき事由により、本運営・維持管理業務委託契約上の受注者の義務の履

行が不能となったとき。 

（７）受注者が本業務を放棄したと認められるとき。 

（８）受注者に係る破産、会社更生、民事再生又は特別清算のいずれかの手続について、取締役会

において申立てを決議したとき、又は第三者により申立がなされたとき、若しくは受注者につ

き支払不能若しくは支払停止となったとき。 

（９）受注者が地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に規定する者

に該当することとなったとき。 

（１０）前各号の他、第７条第１項の規定に違反して運営・維持管理業務委託料債権等の権利につ

き譲渡その他の処分をしたときその他本運営・維持管理業務委託契約の重大な違反又は抵触

があったとき。 

（１１）基本契約第８条第４項の規定に従って基本契約が解除されたとき。 

３ 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、３０日以内の期間を定めて、受注者

に対し履行を催告し、当該期間内に履行がなされないときは、受注者に通知することにより本運営・

維持管理業務委託契約を解除することができる。ただし、当該期間を経過した時における債務の不

履行が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限

りでない。 

（１）正当な理由なく、本業務に着手すべき期日を過ぎても本業務に着手しないとき。 

（２）受注者が、本業務について発注者が通知する指摘事項について、遅滞なく対応策を示さない

とき。 

（３）受注者が、発注者が請求した日の翌日から起算して３０日以内に、第６１条の定めに従って

保険契約を締結しないとき、又はこれを維持しないとき。 

（４）正当な理由なく、第４９条第１項の履行の追完がなされないとき。 

（５）その他、受注者が本運営・維持管理業務委託契約の義務を履行しないとき。 

４ 第２項各号及び前項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、

発注者は前二項の規定による契約の解除をすることができない。 

 

（発注者による解除の場合の違約金） 

第５１条 発注者が前条第２項又は第３項に基づき本運営・維持管理業務委託契約を解除した場合、

受注者は、解除の日から運営期間満了日までの残期間に係る運営・維持管理業務委託料（要求水準

書等又は提案書に定める各年度処理量（計画値）をもとに算出するものとする。）の１０分の１に相

当する金額、又は年間運営・維持管理業務委託料（解除の日が属する事業年度の翌事業年度に予定

する運営・維持管理業務委託料とし、要求水準書等又は提案書に定める各年度処理量（計画値）を

もとに算出するものとする。）のうちいずれか高い方の金額を、違約金として、発注者の指定する期

間内に支払わなければならない。 

２ 前項の場合において、第４条に規定する契約保証金（契約保証金に代えて提供された担保又は保

険会社から支払われる保険金を含む。以下本条において同じ。）があるときは、発注者は、契約保証

金をもって前項の違約金に充当することができる。 

３ 第１項の規定により受注者が発注者に違約金を支払う場合において、発注者は、違約金支払請求
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権と受注者の運営・維持管理業務委託料支払請求権その他の発注者に対する債権を相殺し、なお不

足があるときはこれを追徴することができる。 

４ 前三項の規定は発注者の損害賠償請求権の行使を妨げるものではなく、第１項に定める違約金を

超える損害が発注者に生じている場合には、発注者は、受注者に対して当該超過額について損害賠

償を請求することができる。同項の規定により受注者が違約金を支払った後に、実際の損害額が同

項に規定する違約金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 

５ 第１項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該

特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して違約金及び損害賠償金の支払いを請求する

ことができる。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなけれ

ばならない。 

 

（不正行為に伴う損害賠償の予約） 

第５２条 受注者は、受注者が基本契約第８条第３項各号のいずれかに該当するときは、発注者が本

運営・維持管理業務委託契約を解除するか否かを問わず、かつ、発注者が損害の発生及び損害額を

立証することなく、損害賠償金として本運営・維持管理業務委託契約による契約額の１０分の１に

相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 

２ 前項の規定は、本運営・維持管理業務委託契約による履行が完了した後においても適用する。 

３ 第１項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が第１項に規定する損害賠償金の額を超える場合

においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。同項の規定に

より受注者が損害賠償金及び利息を支払った後に、実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額

を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。 

４ 第１項及び前項の場合において、受注者が特別目的会社であって既に解散しているときは、当該

特別目的会社の株主であったすべての構成員に対して損害賠償金の支払いを請求することができ

る。この場合においては、請求を受けた者は、その額を連帯して発注者に支払わなければならない。 

 

（発注者による一部解除権） 

第５３条 発注者は、必要と認めるときは、９０日前までに受注者に通知することにより、本運営・

維持管理業務委託契約の一部を解除することができる。この場合、発注者は、合理的な範囲におい

て、受注者に生じた損害を賠償する責を負う。賠償金額については、発注者と受注者との協議によ

り定めるものとする 

２ 発注者が、前項に基づき本運営・維持管理業務委託契約の一部を解除する場合には、当該一部解

除により不要となる設備の利用停止に関し受注者と協議するものとし、受注者は、当該協議の結果

に従って当該設備の利用停止に向けて必要な措置を講じる。 

 

（受注者の解除権） 

第５４条 受注者は、発注者が本運営・維持管理業務委託契約に違反したときは、相当の期間を定め

てその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、本運営・維持管理業務委託契約を解除す

ることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が本運営・維持管理業務委

託契約約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 

２ 受注者は、前条第１項の規定による一部解除のため、運営・維持管理業務委託料が３分の２以上

減じたときは、発注者に通知することにより、直ちに本運営・維持管理業務委託契約を解除するこ

とができる。 

３ 前二項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は前二項の

規定による契約の解除をすることができない。 

４ 受注者は、第１項又は第２項の規定による解除によって生じた損害の賠償を請求することができ
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る。ただし、第１項又は第２項に定める場合が本運営・維持管理業務委託契約及び取引上の社会通

念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 

 

（法令変更又は不可抗力の場合の解除） 

第５５条 発注者又は受注者は、法令変更又は不可抗力により、本事業の継続が不能となった場合又

は本事業の継続に過分の費用を要することとなった場合には、本運営・維持管理業務委託契約の終

了に伴う権利義務関係等について相手方当事者と協議の上、本運営・維持管理業務委託契約を解除

することができる。この場合、発注者は、受注者により履行済みの本業務に対応する未払いの運営・

維持管理業務委託料を、速やかに受注者に支払う。解除により発注者又は受注者に発生した損害及

び費用については、各自で負担するものとする。 

 

（本運営・維持管理業務委託契約の期間満了及び解除による終了に際しての処置） 

第５６条 本運営・維持管理業務委託契約が解除された場合、本運営・維持管理業務委託契約は、将

来に向かって効力を失うものとする。 

２ 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約が終了する場合又は終了した場合（期間満了による終

了及び解除による終了を含む。以下本条において同じ。）で、発注者が本施設に関する業務を継続し

ようとする場合には、発注者の要求に基づき、発注者が行う本業務を継承する事業者（以下「後任

事業者」という。）の選定に協力するとともに、後任事業者に対して本施設の適正な運転等に関する

教育を行った上で、引継ぎを行うものとする。 

３ 受注者は、前項の場合において、発注者が要求するときには、発注者が後任事業者を選定し、後

任事業者が本業務を継承するまで、本運営・維持管理業務委託契約の終了にもかかわらず、本業務

を継続することとする。 

４ 受注者は、前二項に規定する引継ぎが終了し、かつ第６項に規定する修繕を終了したときは、後

任事業者に対し、発注者が指定する期日までに、本施設を引き渡す。 

５ 発注者は、第３項の規定に基づき本運営・維持管理業務委託契約の終了後において本業務を継続

した場合、別紙６に準じて算定した運営・維持管理業務委託料を、受注者が後任事業者への引継ぎ

を終了するまでの期間につき、受注者に支払う。この場合の支払条件等については、発注者と受注

者との協議により定める。 

６ 発注者は、第１項の場合、本施設につき、基本性能を充足しているか検査を行うことができ、当

該検査により、本施設に基本性能を充足させるために修繕すべき点が存在することが判明した場合

には、受注者に対してこれを通知し、受注者は、その責任及び費用においてこれを修繕する。ただ

し、基本性能の不充足が、発注者の責めに帰すべき事由に起因する場合には、修繕に要する費用は

発注者の負担とし、不可抗力に起因する場合には、第４４条の規定に従う。 

７ 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に際して、本施設内に受注者が所有又は管理す

る業務機械器具、仮設物その他の物件（受注者が本業務の一部を委託し又は請け負わせた再委託先

等その他の者が所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）があるときは、当

該物件の処置につき、発注者の指示に従わなくてはならない。発注者は、受注者に対して、期間を

定めて、受注者の責任及び費用負担において当該物件を撤去し又は処分すべき旨を指示することが

できる。 

８ 発注者は、前項の場合において、受注者が、正当な理由なく期間内に当該物件の処置につき発注

者の指示に従わないときは、受注者に代わって当該物件を処分する等、適切な処置を行うことがで

きる。受注者は、この場合、発注者による処置について異議を申し出ることができず、また、発注

者による処置に要した費用を負担しなければならない。 

９ 受注者は、第２項及び第３項に規定する本施設の運転等に関する教育及び本業務の引継ぎを、故

意又は過失により怠った場合、当該懈怠から生じた発注者の損害を賠償するものとする。 
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（損害賠償等） 

第５７条 本業務に関連して、発注者の責めに帰すべき事由により、受注者に損害が生じた場合、発

注者は、受注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。 

２ 本業務に関連して、本業務に関連して、受注者の責めに帰すべき事由により、発注者に損害が生

じた場合、受注者は、発注者に対して、生じた損害を賠償する義務を負う。 

３ 本運営・維持管理業務委託契約に定める運営・維持管理業務委託料の減額は、前項に従った発注

者の受注者に対する損害賠償の請求を妨げるものではなく、また運営・維持管理業務委託料の減額

を損害賠償の予定と解してはならない。 

 

（所有権） 

第５８条 本施設（更新された部分、維持管理上必要に応じて追設された部分を含む。）の所有権は、

発注者に帰属するものとする。受注者は、本業務の遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ

本施設に立ち入り、これを無償で使用する権利を有するものであり、その他、本施設に関していか

なる権利も有しない。 

２ 発注者は、受注者に対し、受注者による本業務の遂行のために必要な限度で、本施設を運営期間

中無償で使用させる。 

 

（第三者への賠償） 

第５９条 本業務の遂行に関して、受注者の責めに帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、

受注者は、当該損害を賠償しなければならない。ただし、第６０条の定めるところに従って損害が

保険金で賄われる場合には、この限りでない。 

２ 発注者は、前項の定めるところに従って受注者が賠償すべき損害について第三者に対して賠償し

た場合、受注者に対して、賠償した金額その他賠償に伴い発生した費用を求償することができるも

のとする。 

 

（保険） 

第６０条 受注者は、本業務の遂行にあたって、運営期間の全期間にわたり、別紙８記載の保険を付

保し、かつ、維持するものとする。ただし、発注者が付保する必要がない旨を受注者に通知した場

合は、この限りでない。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合に

は、速やかに当該保険の保険約款及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を受けるものと

する。 

２ 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前項の定めるところに従って付保した保険に係る保険金

の請求を行うにあたって必要な支援を行うものとする。 

 

（協議会の設置） 

第６１条 発注者と受注者は、本業務を円滑に遂行するため、情報交換及び業務の調整を図ることを

目的として協議会を設置する。詳細については、別途作成する設置要綱にて定める。なお、設置要

綱の内容については、発注者と受注者との協議により定めるものとする。 

２ 発注者と受注者は、協議の上、前項の協議会に、関連する企業、団体、外部有識者を参加させる

ことができるものとする。 

 

（契約の変更） 

第６２条 本業務に係る前提条件又は本業務により達成すべき内容に変更が生じたとき、その他特別

な事情が生じたときは、発注者と受注者との協議の上、本運営・維持管理業務委託契約の規定を書
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面にて合意することにより、変更することができるものとする。 

 

（秘密保持） 

第６３条 発注者及び受注者は、本事業に関連して相手方から受領した情報（以下「秘密情報」とい

う。）を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本事業の遂行以外の目

的でかかる秘密情報を使用してはならず、基本契約に別段の定めがある場合を除いては、相手方の

事前の承諾なしに第三者に開示してはならない。 

２ 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。 

（１）開示の時に公知である情報 

（２）開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報 

（３）開示の後に発注者又は受注者のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知とな

った情報 

（４）開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報 

（５）発注者及び受注者が本運営・維持管理業務委託契約に基づく秘密保持義務の対象としないこ

とを書面により合意した情報 

３ 第１項の定めにかかわらず、発注者及び受注者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、

相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方

に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、

かかる事前の通知を行うことを要さない。 

（１）弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場

合 

（２）法令に従い開示が要求される場合 

（３）権限ある官公署の命令に従う場合 

（４）発注者につき守秘義務契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合 

４ 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に

関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講

じることができる。 

５ 本条に定める秘密保持義務は、本運営・維持管理業務委託契約の終了後もその効力を有するもの

とする。 

 

（個人情報の保護） 

第６４条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の履行にあたり、個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）及び久留米市個人情報保護条例（平成１７年条例第１１号）の規定に

従い、発注者が提供した資料等に記載された個人情報及び当該情報から受注者が作成又は取得した

個人情報（以下「個人情報」という。）の適切な管理のために、次の各号に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

（１）個人情報の保管及び管理について、漏洩、毀損、滅失及び改ざんを防止しなければならない。 

（２）本運営・維持管理業務委託契約の目的以外の目的に個人情報を利用し、又は提供してはなら

ない。 

（３）個人情報を第三者に提供し、又は譲渡してはならない。 

（４）発注者の指示又は承諾があるときを除き、発注者から提供された個人情報が記録された文書

等を複写し、又は複製してはならない。 

（５）個人情報の授受は、発注者の指定する方法により、発注者の指定する職員と受注者の指定す

る者の間で行うものとする。 

（６）本運営・維持管理業務委託契約の履行が完了したときは直ちに、個人情報が記録された文書
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等を発注者に引き渡さなければならない。ただし、発注者が別に方法を指示したときは、当該

方法によるものとする。 

（７）本事業に係る業務に従事する者に対し、当該業務に従事している期間のみならず、従事しな

いこととなったとき以降においても、知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に利

用しない等、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 

（８）個人情報の適正な管理を行うために管理者を置き、発注者に報告しなければならない。 

（９）本条各号に違反する事態が生じたとき若しくは生ずるおそれがあることを知ったとき、又は

個人情報の取扱いに関し苦情等があったときは、直ちに発注者に報告するとともに、発注者の

指示に従うものとする。 

（１０）受注者の責めに帰すべき事由により、個人情報が漏洩又は破損する等、発注者又は第三者

に損害を与えたときは、損害賠償の責任を負うものとする。 

 

（経営状況の報告等） 

第６５条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度の９月末日以前

に、翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。 

２ 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年

度の財務書類を作成し、年１回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事

業年度の最終日から３か月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。 

 

（株主への支援要請） 

第６６条 受注者は、受注者の財務状況に、破綻又は資金不足の懸念があり、本業務の実施について

影響が生じるおそれがある場合は、受注者の株主に対して、追加出資、融資等の手段による支援を

要請し、必要な支援等が受けられるよう最大限の努力を行うものとする。 

 

（遅延利息） 

第６７条 受注者は、本運営・維持管理業務委託契約に定める賠償金、損害金又は違約金を、発注者

の指定する支払期日を経過して支払わないときは、発注者に対し、遅延損害金を支払う。 

２ 前項の遅延損害金は、賠償金、損害金又は違約金に、発注者の指定する支払期日の翌日から支払

済みまで、契約日における支払遅延防止法の率の遅延利息をもって計算する（千円未満は切り捨て

るものとする。）。かかる計算は、遅延利息支払時における支払遅延防止法の率の遅延利息の額を超

えないものとする。 

 

（本契約の確定） 

第６８条 本運営・維持管理業務委託契約は仮契約とし、建設工事請負契約の締結について久留米市

議会の議決を得たとき、本契約として効力を生じるものとする。なお、建設工事請負契約の締結に

ついて久留米市議会の議決を得られなかった場合は、この仮契約を無効とし、発注者は一切の損害

賠償の責めを負わないものとする。 

 

（補則） 

第６９条 本運営・維持管理業務委託契約に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注

者とが協議して定める。 

 

[以下、余白] 
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別紙１ 制度変更等による余剰電力等の取扱いについて（第 22 条） 

 

制度変更等により電気料金に変更（基本的に基本料金及び従量料金を対象とする。）が発生し

た場合の対応の考え方は以下のとおりとし、具体的な負担方法は、本市及び運営事業者の協議

により決定する。 

なお、提案時の不備等など事業者の責に帰すべき事由による変更は、含めないものとする。 

また、下記の事象が同時に発生した場合には、表の上から順に整理を行うものとする。 

 

 

 

 

  

No. 
電気料金の 

変更要因 
基本的な対応の考え方 

１ 

制度の変更 

（ 本 事 業 に 適 用 し て

いる制度の変更） 

買電に係る契約 
変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負

担とする。 

売電に係る契約 
変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負

担とする。 

２ 契約先の変更 

買電に係る契約 

変更によって生じる費用の減少は、本市と運営事

業者で、その効果を折半する。ただし、変更によ

って生じる費用の増加については運営事業者の

負担とする。 

売電に係る契約 
変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負

担とする。 

３ 物価変動に伴う変更 

買電に係る契約 別紙２に基づいて対応する。 

売電に係る契約 
変更によって生じる費用の増減は本市の収入/負

担とする。 

４ 
上記１から３以外の変

更 

買電に係る契約 本市及び運営事業者の協議により決定する。 

売電に係る契約 本市及び運営事業者の協議により決定する。 
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別紙２ 提案された余剰電力量の達成状況の確認に係る協議方法（第 22 条） 

 

発注者は、各事業年度終了後速やかに、当該年度において受注者に処理を委託した処理対象

物の質等が計画範囲内であることを確認する。 

受注者は、当該年度の実稼働条件、提案売電電力量（提案したごみ１ｔ当たりの売電電力量に

当該年度の処理量の実績値（以下「実処理量」という。）を乗じた値）、電力収支及び発電効率

を算出して、発注者に報告する。 

ここで、実売電電力量が、実処理量を基に算定した提案売電電力量より、５％以上下回って

いることが確認された場合には、受注者の責任と費用において、原因究明調査を行うものとす

る。原因究明調査の結果をもとに、発注者と受注者とで協議を行い、受注者の責めに帰すべき

事由による未達成売電電力量（kWh）を算出する。また、当該実売電電力量の低下が、受注者

の責めに帰すべき事由による場合には、受注者の責任と費用において、改善策を立案し、発注

者の承諾を得た上で、改善措置を行うこととする。 

なお、設計・施工期間中において、設計内容と提案書に示された仕様に乖離が生じ、その乖

離により、年間売電電力量の算定条件等に影響が生じる場合には、発注者、受注者及び建設事

業者の３者協議によって、その内容を明らかにする。協議の結果、３者の合意が得られた場合

には、提案書に提示された算定条件等を修正することができる。なお、この３者協議は、運営

開始日までに行う。 
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別紙３ モニタリング実施要領等（第 27 条、第 31 条、第 40 条） 

（本別紙において「本市」、「運営事業者」は、夫々本契約上の「発注者」、「受注者」である。） 

 

１ 運営期間中の業務水準低下に関する措置 

本事業における運営期間中の業務水準低下に関する措置は、以下に示すとおりとする。 

 

※ 事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準値の

未達成が生じた場合には、上記フローによらず、委託料の減額を行う。 

 

２ モニタリングの方法 

モニタリングは、運営・維持管理業務委託料の減額を目的とするものではなく、本市と運

営事業者との対話を通じて、本事業が安定して継続できるよう実施状況を一定の水準に常に

保つことを目的に実施する。 
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（１）セルフモニタリング実施計画書の作成 

運営事業者は、運営・維持管理業務委託契約締結後、以下の項目を含むセルフモニタリ

ング実施計画書を作成し、本市の承諾を得ること。 

  ア モニタリング時期 

  イ モニタリング内容 

  ウ モニタリング組織 

  エ モニタリング手続 

  オ モニタリング様式 

 

（２）本市によるモニタリングの方法 

本事業における運営・維持管理業務のモニタリングについては、以下のとおりとする。 

ア 業務月報等の確認 

本市は、運営事業者が運営・維持管理業務委託契約、入札説明書等及び提案書に定める

業務内容の実施状況を、運営事業者から本市へ提出される業務月報等で確認する。 

イ 定期モニタリングと随時モニタリング 

本市は、月１回、本施設の現場調査を行い、運営事業者から提出された業務月報等の記

載内容、契約の履行状況について確認を行う（定期モニタリング）。その他、随時必要に

応じて、本市は本施設の現場調査を行い確認する（随時モニタリング）。 

 

（３）業務の改善についての措置 

ア 是正勧告（第１回目） 

本市は、上記モニタリングの結果から、運営事業者による業務が要求水準及び運営・維

持管理業務委託契約の各条項を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて

適切な以下の初期対応を行う。 

（ア）是正勧告 

確認された不具合が、繰り返し発生しているものであるか、初発でも重大であると

認めた場合、本市は事業者に適切な是正措置をとることを通告（是正勧告）する。運営

事業者は、本市から是正勧告を受けた場合、速やかに改善対策と改善期限（原則 90 日

以内）について本市と協議を行うとともに、改善対策、改善期限、再発防止策等を記載

した業務改善計画書を本市に提出し、本市の承諾を得ること。 

（イ）やむを得ない事由による場合の措置 

やむを得ない事由により要求水準及び運営・維持管理業務委託契約の内容を満たす

ことができない場合、運営事業者は本市に対して速やかに、かつ、詳細にこれを報告

し、その改善策について本市と協議する。運営事業者の通知した事由に合理性がある

と本市が判断した場合、本市は、対象となる業務の中止又は停止等の変更を認め、再

度の勧告の対象としない。 

 

イ 改善の確認 

本市は、運営事業者からの改善完了の通知又は改善期限の到来を受け、随時のモニタリ

ングを行い、業務改善計画書に沿った改善の実施状況を確認する。 
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ウ 是正勧告（第２回目） 

上記イにおけるモニタリングの結果、業務改善計画書に沿った期間及び内容での改善

が認められないと本市が判断した場合、本市は、運営事業者に第２回目の是正勧告を行う

とともに、再度、業務改善計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる

改善確認の措置を行う。 

 

エ 業務担当企業の変更等 

上記ウの手続を経ても第２回目の業務改善計画書に沿った期間及び内容による改善が

認められないと本市が判断した場合、本市は当該業務を担当している業務担当企業を変

更することを運営事業者に請求することができる。 

 

オ 契約の解除等 

本市は上記エの業務担当企業の変更を行った後、最長６ヶ月を経て改善効果が認めら

れないと判断した場合、本市が本契約の継続を希望しない時には、本契約を解除すること

ができる。 

 

（４）運営・維持管理業務委託料の減額等の措置 

運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。 

ア  モニタリングの結果、本市が是正勧告（第２回目）を行った場合、当該事象に対して

第２回目の勧告を行った日を起算日（同日を含む。以下同じ。）とし、当該是正勧告の対

象となる事象が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で運営事

業者に支払う運営・維持管理業務委託料（固定費ⅰ）を減額する。 

イ  運営・維持管理業務委託料の減額の程度は、１件の是正勧告に対して固定費ⅰの 10％

とする。なお、複数の是正勧告による固定費ⅰの減額の限度は、50％とする。 

ウ  事業者の責めに帰すべき事由により、運営・維持管理業務委託契約に定める停止基準

値の未達成が生じた場合には、ア、イによらず、本施設を停止した日を起算日とし、当

該未達成が解消されたことを本市が認める日まで、年 365 日の日割り計算で固定費ⅰの

10％を減額する。 

 

３ 事業者提案の未達成時に係る減額等の措置 

地域経済への貢献金額、売電電力量について事業者が提案した金額又は量を未達成の場合

には、上記（４）に示す運営・維持管理業務委託料の減額等の措置によらず、以下に示す減

額等の措置を行うものとする。 

（１）地域経済への貢献金額未達成の場合に係る減額等の措置 

運営期間中における各年度の地域経済への貢献金額（市内業者の活用（市内業者への発

注）額、地元雇用額のそれぞれ）が、提案した各年度の金額を下回った場合には、地域経

済への貢献金額の未達成分として、運営事業者は、次の算定式による金額を当該未達成の

発生確定後 30 日以内に本市に支払うものとする。ただし、当該未達成の発生が運営事業者

の責によらないと本市が認めた場合は、この限りでない。 

なお、運営事業者は、運営期間中の地域経済への貢献金額に係る提案の達成状況につい

て、各年度終了時に本市に報告するものとし、この際、本市が提出を求めた場合には、運
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営事業者は地域経済への貢献の内容を証明する書類（契約書の写し等）を提出しなければ

ならない。 

 

【運営期間中の地域経済への貢献金額未達成時における支払額の算定式】 

市内業者の活用（市内業者への発注）額の未達成時  

本市への支払金額＝（提案金額※１－市内業者への発注額（実績値））×50％ 

 

※１：提案金額：様式第 15 号-1-5（別紙１）１．市内業者※2 に係る貢献金額※3 に基づき

事業者より提案された運営期間中における各年度の市内業者の活用（市内業者への

発注）額。 

※２：市内業者とは、久留米市内に本店または本社（主たる営業所（建設業法第 3 条第 1

項に規定する営業所）を含む。）を有する企業。 

※３：市内業者への発注金額として計上できるのは、二次下請までとする。ただし、一次

下請（市内）→二次下請（市内）の場合は、一次下請への発注額のみを計上できるも

のとし、二次下請への発注額は含めないこと（ダブル計上は不可）。また、一次下請

（市内）→二次下請（市内以外）の場合は、一次下請と二次下請けの発注額の差額と

する。 

 

地元雇用額の未達成時  

本市への支払金額＝（提案金額※１－地元雇用額（実績値））×50％ 

 

※１：提案金額：様式第 15 号-1-5（別紙１）２．地元雇用に係る貢献金額に基づき事業者

より提案された運営期間中における各年度の地元雇用額。 

 

 

（２）売電電力量未達成の場合に係る減額等の措置 

実売電電力量が、提案売電電力量を５％以上下回った場合には、提案売電電力量の未達

成分として、次の算定式による金額を当該未達成が発生した年度の翌４月末に係る運営・

維持管理業務委託料から減額する。ただし、当該未達成の発生が運営事業者の責によらな

いと本市が認めた場合は、この限りでない。 

 

【提案売電電力量未達成時における減額の算定式】 

【提案売電電力量未達成時における減額の算定式】 

減額金額＝（提案売電電力量※１×0.95－実売電電力量）×当該確認期間における売電単価

※2×50％ 

※１：提案売電電力量：事業者より提案された売電電力量。実売電電力量との比較におい

ては、当該年度における実稼働条件を提案のあった様式 15 号 3-2（別紙 1）に当て

はめて年間売電電力量を算出して比較する。 

※２：売電単価：当該確認期間に本市が電気事業者に対して行った売電の平均単価 

 

 



29 

４ 運営・維持管理業務に係る対価の返還 

運営・維持管理業務委託料支払後に、業務報告書への虚偽の記載を含む、本市への虚偽報

告が判明し、当該虚偽報告がなければ当該業務委託料が減額される状態であった場合、運営

事業者は、減額されるべき業務委託料に相当する額を返還すること。 

この場合、当該減額されるべき業務委託料を本市が事業者に支払った日から、本市に返還

する日までの日数につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和 24 年法律第 256

号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率で計算した額の違約金を付するもの

とする。 
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別紙４ 計測項目及び計測頻度（第 28 条） 

 

発注者は、以下に示す計測管理を実施する。

 

検 査 内 容 

騒音・振動測定 公害防止協定に基づき実施 

排ガス等検査 工場棟の運転に係る各種検査を実施 

項目：排ガス、焼却灰、ごみ質、再利用水 

機能検査 ２回／３年 稼働炉について検査し、評価をする 

精密機能検査 １回／３年 工場棟運転の総合的な評価をする 

ダイオキシン類検査 排ガス：炉ごとに含有量を測定 

焼却灰：炉ごとに採取し、均等混合して１試料として含有量を測定 

固化灰：固化灰の含有量を測定 

固化灰の重金属溶出検査 固化灰の鉛溶出検査を実施する 

固化灰の重金属溶出検査（８項目）を実施する 

悪臭検査 工場棟の悪臭を風下の敷地境界上で実施 

下水道放流水の水質検査 下水道法の特定施設に該当した場合は、下水道排水基準項目の検査

を実施する 
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別紙５ 本施設の要監視基準及び停止基準（第 28 条、第 29 条、第 30 条） 

 

【詳細は事業者提案に基づき記載する。】 

物質 
運転 

基準値 

要監視基準 停止基準（管理基準値） 

基準値 判定方法 基準値 判定方法 

ばいじん g/m3N 〔 〕 〔 〕 １時間平均値が基

準値を逸脱した場

合、本施設の監視

を強化し改善策の

検討を開始する。 

0.01 １時間平均値が左

記 の 基 準 値 を 逸

脱した場合、速や

かに 当 該 炉 の 運

転を停止する。 

塩化水素 ppm 〔 〕 〔 〕 50 

硫黄酸化物 ppm 〔 〕 〔 〕 50 

窒素酸化物 ppm 〔 〕 〔 〕 100 

水銀 μg/㎥ N 以下 〔 〕 〔 〕 〔 〕 30 

定期測定による測

定値が左記の基

準 を 逸 脱 し た 場

合、速やかに法の

求める調査を実施

し、判定を行い基

準超過の場合、速

や か に 当 該 炉 の

運転を停止する。 

一酸化炭素 ppm 〔 〕 〔 〕 

瞬間値のピークを

極力発生させない

ように留意する｡ 

30 

４時間平均値が左

記 の 基 準 値 を 逸

脱した場合、速や

かに 当 該 炉 の 運

転を停止する。 

ダイオキシン

類 
ng-TEQ/㎥ N － 〔 〕 

定期バッチ計測デ

ータが左記の基準

を逸脱した場合、

本 施 設 の 監 視 を

強化し改善策の検

討を開始する。直

ちに追加計測を実

施する。 

0.05 

定期バッチ計測デ

ータが左記の基準

を逸脱した場合、

速やかに 当該炉

の 運 転 を 停 止 す

る。 

注１ 表中は、乾きベース、酸素濃度 12％換算値である。 

注２ 上記の表の〔 〕に運転基準値、要監視基準値又は判定方法を記載すること。 

注３ 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。 

注４ 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する

値である。 
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別紙６ 運営・維持管理業務委託料（第 38 条、第 39 条、第 56 条） 

 

１ 運営・維持管理業務に対する対価の算定方法 

 

区 分 支払の対象となる費用 対価の算定方法※1 

運営・維持管理業務
委託料A 

①変動費用 
・燃料費 
・薬剤費 
・電力使用料 
・その他費用 

■ 各支払期の支払金額 
＝ 各支払期の処理量（実績値）※2 

× 提案単価（円/t） 

運営・維持管理業務
委託料B 

①固定費用 
・人件費 
・維持管理費（補修費用を除

く。） 
・その他費用（ＳＰＣ経費

等） 

■ 各支払期の支払金額 
＝［左欄対象費用の運営・維持管理期

間中の費用の合計金額] 
÷支払回数（12 回/年×20 年） 

②補修費用  
■ 各支払期の支払金額 
 ＝ 当該支払期の補修費用の 1/2 
   （２回/年） 

※１ 各支払い時期の業務委託料は、1 円未満を切り捨てるものとする。 

※２ 「各支払期の処理量(実績値)」の単位は(t)とし、小数点以下第 3 位(１kg 単位)までを有効桁数とする。 

 

２ 対価の支払方法 

（１）支払回数 

業務委託料 A（①変動費用）： 240 回（20 年間×年 12 回） 

業務委託料 B（①固定費用）： 240 回（20 年間×年 12 回） 

業務委託料 B（②補修費用）： 40 回（20 年間×年 2 回） 

※ 業務委託料は、令和 10 年度以降の支払となる。 

（２）支払方法 

(a) 発注者は、本施設の引渡し後、運営・維持管理業務委託契約書の規定に従い、毎月の月

報を受領した日から 10 日以内に受注者に対して業務確認結果を通知する。受注者は、当

該通知に従い、直前の 1 か月に相当する業務委託料に係る請求書を速やかに発注者に提

出する。発注者は、請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該業務委託料を

支払う。ただし、発注者は、モニタリングを行った結果、是正勧告を行うに至った場合に

は、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで該当する期間にかかる業務委託

料の支払を留保することができるものとする。この場合、受注者は、改善確認の通知を発

注者から受領した後速やかに当該通知に従い、留保が解消された業務委託料に係る請求

書を発注者に提出し、発注者は請求を受けた日から 30 日以内に、受注者に対して当該運

営・維持管理業務委託料を支払う。 

(b) 業務委託料 A の 1 回当たりの支払額は、各支払期の処理量（実績値）×提案単価（円

/t）によるものとする。 

(c) 業務委託料 B のうち、固定費用の 1 回当たりの支払額は、20 年間の合計額を 240 等分

した額とする。 

(d) 業務委託料 B のうち、補修費用については、各年度の補修計画に合わせた支払額とし、
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半期毎に支払う（支払時期は、9 月度、3 月度の業務委託料の支払時とする。）。なお、発

注者と受注者が協議の上、補修計画の見直しにより、各年度の支払額を見直すことがで

きる。ただし、当該業務委託料 B（補修費用）の事業期間中の総額は物価変動等による改

定を行う場合を除き変更しない。 

 

３ 物価変動等による改定 

（１）物価変動等の指標 

運営・維持管理業務に係る対価のうち、改定の対象となる費用及び各費用に対応した物

価変動等の指標を以下に示す。 

（なお、当該指標は、落札者決定後、落札者の提案する指標について合理性及び妥当性

があると発注者が認める場合、協議を行い、見直しすることができる。） 

 

区 分  改定の対象となる費用  指 標  

運 営 ・ 維 持 管 理

業務委託料A 

・燃料費 

「消費税を除く国内企業物価指数/石

油・石炭製品/石油製品/該当する重

油種類」日本銀行調査統計局 

・薬剤費 

「消費税を除く国内企業物価指数/化

学製品/無機化学工業製品」日本銀行

調査統計局 

・電力使用料 
本市と九州電力株式会社間の電力供

給に係る契約に定める従量料金 

・その他費用 
「消費税を除く企業向けサービス価格

指数/総平均」日本銀行調査統計局 

運 営 ・ 維 持 管 理

業務委託料B 

・人件費 

「毎月勤労統計調査/調査産業計（事

業所規模30人以上）/現金給与総額指

数/全国平均」厚生労働省 

・維持管理費（補修費用を除く。） 

・その他費用（ＳＰＣ経費等） 

「消費税を除く企業向けサービス価格

指数/総平均」日本銀行調査統計局 

・補修費用 

「消費税を除く企業向けサービス価格

指数/自動車整備・機械修理/機械修

理」日本銀行調査統計局 

 

（２）改定の条件 

運営・維持管理業務に係る対価の支払額については、改定のための確認を年１回行うも

のとする。 

改定時の指標と前回改定時の指標を比較し、±1.5％（下記（３）アに示す改定割合に

±0.0151 以上の増減があった場合であり、小数点以下第４位未満に端数が生じた場合は、

小数点以下第４位未満を切り捨てるものとする）を超過する増減があった場合に改定を行

うものとする。 

なお、受注者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年報告を行うこと。 
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毎年、８月末時点で公表されている最新の指標（直近 12 ヶ月の平均値）に基づき、９月

末までに見直しを行い、翌年度の運営・維持管理業務委託料を確定する。改定された運営・

維持管理業務委託料は、改定年度の翌年の第１支払期の支払から反映させる。 

ただし、電力基本料金及び電気使用料の変更に伴う運営・維持管理業務委託料の改定時

期は、発注者と受注者との協議により別途定めることができる。 

初回の改定は、令和９年８月末時点で公表されている最新の指標（直近 12 ヶ月の平均

値）に基づき、令和９年９月末までに見直しを行い、令和１０年度の運営・維持管理業務

委託料を確定する（比較対象は令和５年５月末時点で公表されている最新の指標（直近 12

ヶ月の平均値）とする。）。改定された運営・維持管理業務委託料は、令和１０年度の１０

月の支払から反映させる。 

なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。 

 

（３）改定の計算方法 

ア 算定式 

運営・維持管理業務委託料のうち、改定の対象となる費用については、次式に従い見

直しを行う。 

 XY    

Y：改定後の当該費用（税抜） 

X：前回改定後の当該費用 

（税抜、第１回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用） 

 







前回改定時の指数

改定時の指数
改定割合　　:  

注１） 当該指数については、「（１）物価変動等の指標」に示すとおりである。 

注２） 改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。 

注３） 当該改定割合に小数点以下第４位未満に端数が生じた場合は、小数点以下第４

位未満を切り捨てる。 

 

イ 消費税及び地方消費税の改正による改定 

運営期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払にか

かる消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。 

 

（４）その他例外的な改定について 

固定費、変動費を構成する費目のうち、（１）から（３）による改定方法が適当でないと

発注者が認めた費目については、発注者と受注者が協議の上で別途改定方法を定めるもの

とする。 
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別紙７ 不可抗力の場合の費用分担（第 44 条） 

 

１  発注者と受注者は、不可抗力により本事業に関して受注者に発生した追加費用（不可抗力

と合理的な関連性のある追加費用であり、かつ、合理的な金額の範囲内のものを意味する。）

を、以下のとおり負担する。 

（１） 運営・維持管理業務委託料を 240 分の 12 で除した金額の 100 分の１以下の額（不可抗

力が数次にわたるときは発注者の一会計年度に限り累積する。）は、受注者の負担とする。 

（２） （１）を超える額は、発注者の負担とする。 

 

２  前項に基づくものを除き、発注者は、受注者に生じた費用及び損害を一切負担しない。 

 

３  不可抗力により本事業に関して発注者に生じた費用及び損害は、発注者の負担とする。た

だし、第 60 条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を

受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、

発注者の負担額から控除するものとする。 
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別紙８ 保険（第 60 条） 

 

【詳細は事業者提案に基づき記載する。】 

 

１ 第三者賠償責任保険 

付保対象 ： 本業務に伴い第三者に与えた損害について、法律上の賠償責任を負担する場

合に被る損害 

付保期間 ： 運営期間 

保険金額 ： 提案による 

その他   ： 発注者を追加被保険者とする保険契約とすること 

 

２ 機械保険 

付保対象 ： 提案による 

付保期間 ： 運営期間 

保険金額 ： 提案による 

 

 

※ 上記は受注者が付保すべき保険の例示であり、上記以外の保険を付保することを妨げる

ものではく 受注者の提案によるものとする。 

 


