

《令和5年度 下水道事業発注予定》(工事)

●下水道管渠布設工事(※別途、位置図を掲載しています。)

(令和5年4月14日現在)

地区	工事名	工事場所	工期	業種	概要	発注時期	備考
久留米	草野校区下水道管渠布設(草野小学校西)1工区工事	草野町吉木	280	土木一式工事	開削工 L=230m 推進工 L=190m 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね4月中旬を予定)	工事発注規模 1.5億円以上 2.0億円未満
	草野校区下水道管渠布設(草野小学校西)2工区工事	草野町吉木	230	土木一式工事	開削工 L=940m	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	上津校区下水道管渠布設(藤山配水場南)3工区工事	藤山町	210	土木一式工事	開削工 L=800m	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
北野	金島校区下水道管渠布設(西鉄金島駅南西)11工区工事	北野町金島	230	土木一式工事	開削工 L=520m 推進工 L=30m 【県道】	第1四半期 (概ね5月上旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	金島校区下水道管渠布設(西鉄金島駅南西)12工区工事	北野町金島	230	土木一式工事	開削工 L=840m	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
三潯	犬塚校区下水道管渠布設(三潯中学校西)21工区工事	三潯町玉満	230	土木一式工事	開削工 L=200m 推進工 L=170m 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	工事発注規模 1.0億円以上 1.5億円未満
	犬塚校区下水道管渠布設(三潯中学校西)22工区工事	三潯町玉満	180	土木一式工事	開削工 L=290m 【県道(夜間)】	第2四半期 (概ね7月上旬を予定)	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満
	三潯・犬塚校区下水道管渠布設(三潯中学校北東)23工区工事	三潯町田川・ 高三潯・玉満	210	土木一式工事	開削工 L=720m	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	三潯校区下水道管渠布設(三潯小学校東)24工区工事	三潯町高三潯・早津崎	230	土木一式工事	開削工 L=400m 推進工 L=90m MP 1基 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	工事発注規模 1.0億円以上 1.5億円未満
	三潯校区下水道管渠布設(三潯小学校東)25工区工事	三潯町田川・早津崎	240	土木一式工事	開削工 L=120m 推進工 L=150m 【県道(夜間)】	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	工事発注規模 1.0億円以上 1.5億円未満
田主丸	水分校区下水道管渠布設(水分小学校東)31工区工事	田主丸町常盤	210	土木一式工事	開削工 L=630m	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	水分校区下水道管渠布設(水分小学校北東)32工区工事	田主丸町常盤	210	土木一式工事	開削工 L=640m 推進工 L=6m	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	船越校区下水道管渠布設(船越小学校南)33工区工事	田主丸町秋成	220	土木一式工事	開削工 L=760m	第1四半期 (概ね5月下旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	船越校区下水道管渠布設(船越小学校南)34工区工事	田主丸町秋成	230	土木一式工事	開削工 L=600 推進工 L=5m	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	工事発注規模 7千万円以上 1.0億円未満
	船越校区下水道管渠布設(船越小学校南)35工区工事	田主丸町秋成	280	土木一式工事	開削工 L=270m 推進工 L=210m 【国道(夜間)】	第1四半期 (概ね4月中旬を予定)	工事発注規模 2.0億円以上 2.5億円未満
城島	城島校区下水道管渠布設(城島新町交差点南)41工区工事	城島町城島・六町原	270	土木一式工事	開削工 L=580m 推進工 L=190m MP 1基 【県道】	第1四半期 (概ね5月上旬を予定)	工事発注規模 1.5億円以上 2.0億円未満

●移設工事

久留米	下水道管渠移設(久留米駅南町線)3工区工事	西町	150	土木一式工事	開削L=250m	第1四半期	工事発注規模 3千万円未満
	下水道管渠移設(久留米駅南町線)4工区工事	西町	120	土木一式工事	開削L=150m	第1四半期	工事発注規模 3千万円未満

●耐震補強工事

久留米	南部浄化センター水処理施設(4～6池)耐震補強工事	安武町住吉	450	土木一式工事	耐震補強 1式	第1四半期 (概ね6月下旬を予定)	工事発注規模 2.5億円以上 3.0億円未満
-----	---------------------------	-------	-----	--------	---------	----------------------	---------------------------

●長寿命化工事等

久留米	長門石大橋汚水幹線圧送管布設替(1工区)工事	長門石一丁目・京町	370	土木一式工事	圧送管 布設替えL=190m	第1四半期 (概ね5月上旬を予定)	工事発注規模 2.0億円以上 2.5億円未満
	長門石大橋汚水幹線圧送管布設替(2工区)工事	京町	340	土木一式工事	圧送管 布設替えL=190m	第1四半期 (概ね6月上旬を予定)	工事発注規模 1.5億円以上 2.0億円未満
	日吉・南薫校区下水道管更生(その1)工事	東町外	150	土木一式工事	管更生L=230m	第2四半期	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満
	日吉・南薫校区下水道管更生(その2)工事	東町外	150	土木一式工事	管更生L=200m	第2四半期	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満
	日吉・南薫校区下水道人孔蓋更新工事	東町外	150	土木一式工事	蓋更新N=100箇所	第2四半期	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満

●筒川関連工事

久留米	篠山校区筒川底版工(その1)工事	東櫛原町	210	土木一式工事	底版工 L=240m	第2四半期	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満
	篠山校区筒川底版工(その2)工事	東櫛原町	210	土木一式工事	底版工 L=240m	第3四半期	工事発注規模 3千万円以上 7千万円未満

●施設土木工事

久留米	南部浄化センター送水管布設工事	安武町住吉	210	土木一式工事	開削工 L=100m	第2四半期 (概ね7月上旬を予定)	工事発注規模 3千万円未満
-----	-----------------	-------	-----	--------	------------	----------------------	------------------

※ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。

※詳細については、下水道整備課に問い合わせください。