

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	荒木小学校仮設校舎棟新築工事
工事場所	荒木町荒木
工事概要	<p>当該工事は、小学校校舎改築に伴い、仮設のプレハブ校舎を建設するもの。</p> <p>① 仮設校舎棟、仮設便所棟及び仮設渡り廊下の建設工事 上記に係る電気設備工事、機械設備工事を含む（屋内）</p> <p>② 仮設校舎棟、仮設便所棟及び仮設渡り廊下の解体撤去工事</p> <p>③ 既設校舎出入り口改修</p>
入札参加資格	市から競争入札参加の指名を受けた者
入札参加資格設定理由及び経緯	<p>① 市の入札参加資格有資格者名簿に「建築一式工事」を第一希望で登録されている業者で、プレハブ建築物の施工実績のある業者</p> <p>② 業者数が少ないため、過去の指名実績、施工実績等に基づいて、市外業者まで広げて、業者を選定。（市内1社、準市内1社、市外6社）</p> <p>③ 本工事の予定価格は、3,000万円以上であり（47,118,750円）、本来はCランクの工事であるが、業者数が少ないため、上位及び下位のランクまで拡大して、業者を選定。（Aランク4社、Bランク2社、Cランク2社）</p> <p>④ 上記の選定方法により、久留米市指名業者選定要領第5条に規定する入札参加定数8社を確保</p>
入札参加業者数	4者（指名8社のうち3者辞退、1者無効）
入札参加資格業者数	0
入札の経緯及び結果の説明	<p>○ 4月17日、選定委員会で指名業者を決定</p> <p>○ 4月18日、指名業者へ電話にて連絡</p> <p>○ 4月26日24時、入札書提出締切</p> <p>○ 4月27日、開札。3者辞退、1者無効のため4者から応札有り。うち3者が同額で並んだため、抽選により落札者を決定（別紙入札結果参照）</p>

入札・見積結果等公表簿

予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥44,875,000	最低制限価格 (消費税(相当額)抜き)	¥40,387,000
----------------------	-------------	------------------------	-------------

起工番号	第 教001 号	工 種	建築一式工事		
工 事 名	荒木小学校仮設校舎等新築工事				
工事場所	荒木町荒木	履行期間	契約締結の翌日から起算して 310 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時	平成 24 年 04 月 27 日 10 時 40 分		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し			
落札または決定業者	郡リース(株) 福岡支店	契約金額	42,406,350		
	福岡市博多区住吉3-1-1				
指名理由	希望順位(1) 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)				
番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	ケンショーハウス工業(株)	○	辞退		
2	郡リース(株) 福岡支店		40,387,000	3者同額のため、抽選により決定	
3	三光ハウス(株)		辞退		
4	大和ハウス工業(株) 久留米支店	○	無効	契約事務規則第12条第1項第4号に該当	
5	大和リース(株) 福岡支店		40,387,000		
6	東海リース(株) 福岡支店		44,875,000		
7	日成ビルド工業(株) 福岡支店		辞退		
8	日東工営(株) 九州支店		40,387,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。