


1階 フロア図

1階西

1階東



什器設置数リスト								
課名	納入什器							
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7
			4人用	2人用				
合計	0	0	13	8	39	0	0	0
市民課	0	0	13	8	39	0	0	0

什器設置数リスト								
課名	納入什器							
	W-1	W-2	W-3		W-4	W-5	W-6	W-7
			4人用	2人用				
合計	0	0	15	7	58	6	0	0
健康保険課	0	0	14	6	55	4	0	0
医療・年金課	0	0	1	1	3	2	0	0

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	9/10(木)
	搬出前のエレベーター、通路養生	8時30分開始
	什器搬出	9/12(土)
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去	
	撤去後の執務室清掃	13時終了
設置業者	什器搬入・組立・設置	9/12(土)
	搬入後の通路清掃	

【什器入替作業役割分担】

担当	作業	作業日時
処分業者	什器の現地確認	8/27(木)
	搬出前のエレベーター、通路養生	8時30分開始
	什器搬出	8/29(土)
	搬出後のエレベーター、通路養生撤去	
	撤去後の執務室清掃	13時終了
設置業者	什器搬入・組立・設置	8/29(土)
	搬入後の通路清掃	

搬入経路

