
設 精

計 算

業 務 費 ：

年    度 ： 令和6年度

業 務 名 ： 篠山排水ポンプ場2号地下重油タンク修繕

業務場所 ： 久留米市　旭町

履行期間 ： 契約締結の翌日から令和7年3月15日まで

   ［業務概要］ 　本業務は、篠山中継ポンプ場2号地下重油タンクの修繕を実施するものです。

・ 鋼製地下タンク（25㎥）ＦＲＰ内面ライニング施工　　1基

・ 燃料移送ポンプ吸込配管更新 1式

・ 産業廃棄物処分 1式

久  留  米  市

設　計　書

参 考 数 量



P1

費    目 工    種 種     別 細        別 数  量 単位 単    価 金    額

本業務費

直接業務費

1 式 　第1号内訳書

　燃料移送ポンプ吸込配管更新 1 式 　第2号内訳書

　官庁手続き費用 1 式 　第3号内訳書

計

間接業務費 共通仮設費 1 式

純業務費 積上共通仮設費 　第4号内訳書

純業務費 計

現場管理費 1 式

業務原価 計

一般管理費 1 式

業務価格 計

消費税　及び
地方消費税相当額

1 式

合計

 久  留  米  市

  本 業 務 費 計 算 書

摘       要

　鋼製地下タンク（25㎥）ＦＲＰ内面ライニング施工



第 1 号 内 訳 書

P2

形状・寸法 数量  単位 単    価 金    額

　25㎥ﾀﾝｸ内，洗い油（灯油,150L程度） 1 式

　全面表面及び溶接跡除去，ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ使用 48 m2

　不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂（ｶﾞﾗｽ繊維入り）,2重張り,膜厚2mm 48 m2

　内部補修とも 1 式

1 式

　配管及びﾀﾝｸ 1 式

     摘      要

　鋼製地下タンク（25㎥）ＦＲＰ内面ライニング施工

名      称

ﾀﾝｸ内清掃作業

事前検査

ﾀﾝｸ内下地処理

FRP内面ﾗｲﾆﾝｸﾞ施工

気密漏洩検査

ﾀﾝｸ内非破壊検査

久  留  米  市

計



第 2 号 内 訳 書

P3

形状・寸法 数量  単位 単    価 金    額

　SUS304TP Sch20s 40A 20 m

1 式

　SGP　40A 4 m

　SUS304，ネジ 1 個

　SUS304，ネジ,L=500 1 本

　SUS３０４，壁面及び床,1.5ｍﾋﾟｯﾁ 1 式

　鋼板（SS400)，400×400×100程度,1箇所 1 式

　燃料移送ポンプ吸込配管更新

名      称

付属材料費

ﾁｬｯｷ弁

ﾌﾚｷ（消防認定品）

     摘      要

ｽﾃﾝﾚｽ配管

付属材料費

配管用炭素鋼鋼管

配管支持材

配管ｽﾃｯﾌﾟ

計

久  留  米  市



第 3 号 内 訳 書

P4

形状・寸法 数量  単位 単    価 金    額

1 式

1 式

1 式

申請・協議費

検査立会費

官庁手続き費用

名      称      摘      要

書類作成費

計

久  留  米  市



第 4 号 内 訳 書

P5

形状・寸法 数量  単位 単    価 金    額

　中和洗浄廃液，収集・運搬・処分費 450 L

積上共通仮設費

名      称      摘      要

　産業廃棄物処分費

計

久  留  米  市



仕 様 書 
 
業 務 名 篠⼭排⽔ポンプ場２号地下重油タンク修繕 
 
履 ⾏ 場 所 久留⽶市 旭町 
 
履 ⾏ 期 間 契約⽇の翌⽇から令和 7 年 3 ⽉１５⽇まで 
 
業 務 概 要 本業務は、篠⼭中継ポンプ場 2 号地下重油タンクの修繕を実施するものです。 
       
設 備 概 要 鋼製地下重油タンク φ2200×L7553 有効容積 25ｍ3 1 基 
 
業 務 内 容 １．2 号鋼製地下重油タンク内⾯ FRP ライニング施⼯ 
       ・タンク内清掃作業（灯油使⽤）        1 基 
        ※残油は抜取り済み 
       ・タンク内下地処理（全⾯表⾯及び溶接跡除去）  48ｍ2 
       ・FRP ライニング施⼯             48ｍ2 

※不飽和ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂（ガラス繊維⼊），2 重張り，膜厚２ｍｍ 
       ・官公庁諸⼿続き                1 式 

・産業廃棄物処分（洗浄廃液）          1 式 
 

      ２．2 号鋼製地下重油タンク燃料移送ポンプ吸込配管更新  
       ・既設撤去（埋設配管）             1 式 
       ・新設配管（露出配管,SUS304/40A）       1 式 
 
適⽤仕様書 公共建築⼯事標準仕様書（機械設備⼯事編 国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修） 

公共建築設備⼯事標準図（機械設備⼯事編 国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部監修） 
鋼製地下タンクの内⾯保護に係る FRP ライニング施⼯に関する指針について 
※いずれも最新版を適⽤する。 
 

提 出 書 類 施⼯写真、報告書、完了届、その他市が求めるもの。 
 
業務の実施 ・本設備の構造、機能等を熟知した技術者が作業に従事すること。 
      ・現場代理⼈及び主任技術者は酸素⽋乏・硫化⽔素危険作業主任者の選任資格及

び危険物取扱者⼄種 4 類の資格を有すること 



・別紙図⾯及び仕様書の内容に基づき作業し、不明の点は市担当者の指⽰による。 
・交換部品等は，メーカーの定めた規格品を使⽤すること。 
・修繕完了後、気密試験・官庁検査を受けること。 
・施⼯に際しては、関係法令等に従い、適正かつ安全に作業を⾏うこと。 

そ の 他 上記のほか、下記の事項に留意すること 
・作業は、施設の業務に⽀障のないように⾏うこと。 
・施設の業務に⽀障が⽣じるおそれがある時は、市と協議のうえ、仮設設備を準

備すること。 
・作業⽇時は、担当職員と打ち合わせの上、決定すること。 
・業務実施に必要となる電⼒、⽤⽔は受注者で⽤意するものとする。 
・発⽣した廃棄物は、適正に処分すること 

 
 
【障害者差別解消の推進に関する事項】 

受注者は、業務の実施にあたっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平
成２５年法律第６５号）を遵守するとともに、発注者の取扱いに準じて、障害者に対する合
理的配慮の提供に努めるものとする。 

 
【暴⼒団排除に関する事項】 
 受注者は、当該業務の履⾏に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

１．暴⼒団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報
告するとともに、所轄の警察署に届出を⾏い、捜査上必要な協⼒を⾏うこと。 

２．暴⼒団等から不当要求による被害⼜は履⾏妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督
員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。 

３．排除対策を講じたにもかかわらず、履⾏に遅れが⽣じるおそれがある場合は、速やかに
監督員と⼯程に関する協議を⾏うこと。 

 
 
 
 



 

 

位 置 図 

◎今回業務場所 
久留⽶市旭町 篠⼭排⽔ポンプ場
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