

(4) 山本校区道路改良(F234号線外)工事【指名競争】

【事業概要】

本工事箇所は道路幅員が狭く、車両等通行に支障をきたしていることから、道路改良工事を実施するもの。

【工事概要】

1 工区(F 2 3 4 号線)

工事延長	90m
排水構造物工	44.0m
舗装工	340 m ²


2 工区(F 3 2 9 号線)

工事延長	105m
舗装工	195 m ²

位置図



位置図



抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	山本校区道路改良(F234号線外)工事	
工事場所	山本町豊田外	
予定価格	8,965,000円（税込）	
最低制限価格	8,036,600円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式工事・1位希望
	ランク	D・E
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	DEランク中、指名回数が少なく、工事成績が高い業者を施工校区から4者、関連校区から6者、入札不調対策として、隣接校区から4者、その他校区から2者を選定。
その他	—	
指名者数	16者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	5者抽選
	11月18日：選定委員会	
	11月19日：指名通知	
11月27日：入札書の提出締切		
11月28日：開札		

土木

一連番号	電入システム登録	施工校区 隣接校区	業者名	所在地	評点	ランク	優先	該当業種技術者					現場代理人 条件付	本年度該当業種実績					前年度該当業種実績					備考	直落札	造新013 DE5+4		
								監理	1級	2級	その他	全技術者		指名回数 見積 辞退率	契約 金額	他手持 条件付	指名回数 見積 辞退率	契約 金額	工事成績									
36	○	山本	(株)久伸土木建設	久留米市山本町豊田1235-1	474	E	1	般	1		1	1	4	1	25%				5	2	1	¥8,701			○			
34	○	山本	(株)花岡設備	久留米市山本町豊田49-2	767	D	1	般	2	2	1	3	3	8	5	4	80%		26	9	2	4	¥38,913	81.7	○			
35	○	山本	弥永建設(有)	久留米市山本町耳納904	763	D	1	般	1	3	3	6	5	5	1	20%	1	¥6,949	1	2	11	6	1	¥9,588	79.2	○		
33	○	山本	柴田建設(株)	久留米市山本町豊田1242-3	770	D	1	般	1	2	1	1	4	3	6	5	3	60%	1	¥9,234	1	11	12	9	1	¥9,967	78.7	○
【施工校区】																												
47	×	善導寺	(株)木箱産業	久留米市善導寺町飯田133-5	633	E	1	般			1	1	1			NDV/0%											○	
48	○	善導寺	(株)倉員士建	久留米市善導寺町飯田338-4	566	E	1	般	1	1		1	1	4	3	75%			10	10				78.5		○		
37	○	草野	吉岡組	久留米市草野町吉木2461-2	727	D	1	般			1	1	1	4	4	100%			13	13							○	
38	○	草野	国武実業(株)	久留米市草野町矢作269-2	562	E	1	般	1			1	1	5	5	100%			12	10	1	¥6,056	81.5			○		
46	○	善導寺	東豊建設	久留米市善導寺町飯田398-1	767	D	1	般	1	1	1	1	3	3	1	5	4	80%	1	12	9	2	¥17,028	78.5		○		
49	○	大橋	(有)鹿毛建設	久留米市大橋町蛭川1465	725	D	1	般			3	3	3	5	5	100%			14	12				78.0		○		
50	○	大橋	古賀組	久留米市大橋町蛭川1374	548	E	1	般	1	1	1	2	2	6	6	100%			15	13	2	¥13,240	81.7			○		
【隣接校区】																												
27	×	高良内	TI Company	久留米市高良内町3297-1	509	E	1	般	1	1	2	2				NDV/0%												
28	×	高良内	(有)九州メンテナンス	久留米市高良内町4281-9	486	E	1	般			1	1	1				NDV/0%											
29	×	高良内	(株)古澤組	久留米市高良内町215-4	462	E	1	般				1	1	1			NDV/0%											
17	×	山川	(株)優和建設	久留米市山川町1463-6	485	E	1	般			1	1	1				NDV/0%											
25	○	高良内	(有)Active Worker	久留米市高良内町3433-7	623	E	1	般			1	1		1		0%	1	¥6,998	1	4		1	¥6,776	79.7				
14	○	山川	(株)近藤工業	久留米市山川町134-5	632	E	1	般			2	2	2	5	4	80%			6	5								
16	○	山川	(株)北岡建設	久留米市山川安野1-2144	503	E	1	般	1	1	2	2		5	4	80%			7	5								
13	○	山川	井手建設(株)	久留米市山川野町1-44	677	D	1	特	1	1	1	2	2	6	6	100%			8	8					80.5			
26	○	高良内	(株)清水建設	久留米市高良内町2809-1	597	E	1	般			1	1	1	6	3	50%									79.6		○	
23	○	高良内	(株)荒木組	久留米市高良内町1193-1	672	D	1	般	2	1	3	1	2	7	4	57%	3	¥13,862	2	5	3	2	¥12,642	84.3			○	
24	○	高良内	(有)八興土木	久留米市高良内町3168-4	640	E	1	般			3	3	2	7	5	71%	1	¥6,083	1	8	5				80.9		○	
15	○	山川	弓削建設	久留米市山川追分2-6-46	578	E	1	般			2	1	3	2	7	4	57%	1	¥3,945	1	1	9	5			80.9		○
【その他校区】																												
9	×	東国分	SANNO(株)	久留米市国分町828-9	260	E	1	般									NDV/0%											
10	×	南	レント技建	久留米市国分町1536-87	563	E	1	般			1	1	1				NDV/0%											
45	×	荒木	(株)ユーズ	久留米市荒木町荒木958-1	578	E	1	般	1	1		1	1				NDV/0%											
68	×	三瀧	(株)木原総業	久留米市三瀧町玉満1732-7	675	D	1	般			1	1	2	2			NDV/0%											
70	×	三瀧	(株)GRAF	久留米市三瀧町草場151-1	570	E	1	般									NDV/0%											
72	×	三瀧	真産業	久留米市三瀧町西半田2151	498	E	1	般			1	1	1				NDV/0%											
75	×	三瀧	吉田建設(株)	久留米市三瀧町玉満3570-1	440	E	1	般			1	1	1				NDV/0%											
55	○	田主丸	(株)ユウシン建設	久留米市田主丸町田主丸61-1	705	D	1	般			1	1		2	1	0%	1	¥19,812	1	3	2	1	¥9,166	80.0				
74	○	三瀧	サカイサイクルプラザ	久留米市三瀧町清松265-5	474	E	1	般			1	1		1		0%	1	¥4,682	1	5	2	1	¥8,072					
4	○	小森野	(有)西武土木	久留米市小森野6-7-11	645	E	1	般			2	2	2	4	4	100%									80.8			
2	○	京町	(有)原武建設	久留米市瀬下町347	775	D	1	般	1	2	2	4	4	1	4	100%			11	1	1	2	¥37,160	80.0				
3	○	南薫	(株)ナンチック	久留米市東瀬原町1469-10	674	D	1	般	1	2	2	2	2	4	3	75%									80.0		○	
59	○	北野	セデックス開発(株)	久留米市北野町十郎丸2224-1	663	E	1	般	1	1	-1	4	1	4	1	25%	3	¥12,362	2	5	4	1	¥8,863	76.0				
6	○	金丸	(有)ロータスホーム	久留米市梅海町1167-3	550	E	1	般			1	1		4	0		1	¥5,580	1									
5	○	金丸	荒木開発工業	久留米市原古賀町21-19	731	D	1	般	2		2	2	18	5	1	20%	1	¥7,788	13	5	1	2	¥23,850	82.3			○	
12	○	合川	丸山都市開発(株)	久留米市東合川町433-1	633	E	1	般			1	1	1	5	4	80%									78.4			
1	○	西国分	高山興業	久留米市野中町448-4	762	D	1	般	1	1	2	2		5	4	80%									72.0			
21	○	上津	(有)西日本スチール	久留米市藤光町239-39	577	E	1	般			2	2	1	5	4	80%	1	¥7,328	1								関連1	
32	○	宮ノ陣	森山商事	久留米市宮ノ陣町大杜192-1	598	E	1	般	1	1	2	2		5	5	100%												
63	○	城島	(株)創建設	久留米市城島町戸塚838-4	592	E	1	般			1	1		5	0		1	¥6,332	1	4	1	1	¥4,004					
56	○	田主丸	(株)技建高山	久留米市田主丸町以真恵297	565	E	1	般	1	1	2	2		6	3	50%			10	5	2	¥13,393	82.8					
30	○	宮ノ陣	(株)豊福組	久留米市宮ノ陣6-12-40	764	D	1	般	3	4	2	1	7	4	10	6	100%	3	¥51,447	3	2				¥56,996	82.3		
54	○	田主丸	生野重機(株)	久留米市田主丸町船越37-1	738	D	1	般	1	1	1	2	2	6	3	50%									81.4			
40	○	安武	末安組	久留米市安武町安武本2063-1	779	D	1	般	1	2	3	2	2	6	3	50%	1	¥5,342	1	5	12	6	1	¥9,570	80.8			
31	○	宮ノ陣	(有)佐建	久留米市宮ノ陣町若松1341-1	688	D	1	般	3	1	4	3	7	6	5	83%	1	¥4,268	1	11	4	2	3	¥42,687	80.5			
7	○	東国分	(株)成田建設	久留米市国分町827-3	734	D	1	般			1	1	1	6	4	67%										79.5		
8	○	東国分	古賀技建(株)	久留米市国分町1642-2	605	E	1	般	1	1	1	3	3	6	3	50%												
41	○	安武	(有)船津建材運送	久留米市安武町住吉1632	664	E	1	般	1	1	1	1		7	6	88%										81.3		
19	○	上津	参道賢建設(有)	久留米市上津町2228-165	727	D	1	般	1	4	5	4	18	7	2	29%	1	¥3,317	1	11	9	3	2	¥14,759	80.6			
11	○	合川	(有)インバック	久留米市合川町156-1	738	D	1	般	1	1	1	2	1	7	4	57%	1	¥1,985	1	6	5	1	¥6,604	80.1				
61	○	城島	(有)藤本商事	久留米市城島町内野56-2	728	D	1	般	2	2	2	2	2	7	7	5	71%			8	8	7	2	¥29,823	76.6			
60	○	城島	(株)田中建設	久留米市城島町江上281-1	766	D	1	般	2	2	4	2	5	7	2	29%	2	¥16,588	2	7	8				¥6,586	76.5		
51	○	津福	(株)西日本工業																									

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,150,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,306,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新013 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	山本校区道路改良(F234号線外)工事		
工事場所	山本町豊田外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 11 月 28 日 10 時 0 分		入札場所
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)花岡設備	契約金額	8,036,600
	久留米市山本町豊田49-2		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		7,980,000		
2	(株)荒木組		辞退		
3	(有)鹿毛建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	(株)久伸土木建設		7,306,000		
5	国武実業(株)		辞退		
6	(株)倉員土建		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
7	古賀組		辞退		
8	柴田建設(株)		7,306,000		
9	(株)清水建設		7,306,000		
10	東豊建設		辞退		
11	(株)ナンチク		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	(株)花岡設備		7,306,000	5者同額のため、抽選により決定	
13	(有)八興土木		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
14	弥永建設(有)		7,990,000		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,150,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,306,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新013 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	山本校区道路改良(F234号線外)工事			
工事場所	山本町豊田外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 11 月 28 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)花岡設備	契約金額	8,036,600	
	久留米市山本町豊田49-2			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	弓削建設		7,306,000		
16	吉岡組		辞退		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(5) 高良内校区通学路安全対策工事【指名競争】


【事業概要】

本工事箇所は、通学路となっているが高良川への転落を防止する柵等が無く危険であり、通学児童の安全を確保するため実施するもの。


【工事概要】

工事延長	291m
防護柵設置工	291m

位置図



工事場所



抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	高良内校区通学路安全対策工事	
工事場所	高良内町	
予定価格	8,961,700円（税込）	
最低制限価格	8,014,600円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	とび土工・1位希望
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	とび土工事業者安全施設対応事業者中、指名回数が少なく、工事成績が高い業者から市内事業者8者、準市内事業者2者を選定。
その他	—	
指名者数	10者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	7者抽選
	10月21日：選定委員会	
	10月22日：指名通知	
10月30日：入札書の提出締切		
10月31日：開札		

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,147,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,286,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交006 号	工 種	とび土工工事	
工 事 名	高良内校区通学路安全対策工事			
工事場所	高良内町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 31 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)ダイシ 久留米営業所	契約金額	8,014,600	
	久留米市北野町中川2280-4-103			
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 3 回) 手持無し 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久留米道路施設		7,286,000		
2	西部工産(有)		辞退		
3	(株)誠和興建		7,286,000		
4	(有)ダイヤモンド久留米		7,286,000		
5	タナケン(株)		7,750,000		
6	寺崎工業(株)		7,286,000		
7	BIKENWORKS(株)		8,147,000		
8	三つ葉(株)		7,286,000		
9	(株)ダイシ 久留米営業所		7,286,000	7者同額のため、抽選により決定	
10	日本エスエム(株) 久留米営業所		7,286,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(6) 篠山・南薫校区通学路安全対策工事【指名競争】

【事業概要】

本工事は、篠山・南薫小学校の通学児童の安全性を確保するため実施するもの。

【工事概要】

工事延長	90m
防護柵設置工	120m

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	篠山・南薫校区通学路安全対策工事	
工事場所	東櫛原町	
予定価格	4,634,300円（税込）	
最低制限価格	4,138,200円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	とび土工・1位希望
	ランク	—
	建設業許可	一般建設業
	技術者	—
	指名方法	とび土工事業者安全施設対応事業者中、指名回数が少なく、工事成績が高い業者から市内事業者7者を選定。
その他	—	
指名者数	7者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	4者抽選
	11月 4日：選定委員会	
	11月 5日：指名通知	
11月13日：入札書の提出締切		
11月14日：開札		

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,213,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,762,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交010 号	工 種	とび土工工事	
工 事 名	篠山・南薫校区通学路安全対策工事			
工事場所	東櫛原町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 11 月 14 日 10 時 8 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	寺崎工業(株)	契約金額	4,138,200	
	久留米市山本町豊田1149-1			
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 5 回) 手持無し 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)久留米道路施設		3,762,000		
2	西部工産(有)		辞退		
3	(株)誠和興建		3,762,000		
4	タナケン(株)		4,050,000		
5	寺崎工業(株)		3,762,000	4者同額のため、抽選により決定	
6	BIKENWORKS(株)		4,213,000		
7	三つ葉(株)		3,762,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。