
久留米競輪場再整備に係る『実施設計時の技術協力業務』及び『施工』に関するサウンディング型市場調査（その２）アンケート 別紙２

企業名

支店名

担当者名

電話番号

メールアドレス

1 本事業への関心度

①関心がある

②やや関心がある

③あまり関心がない

2 ECI方式で実施する本事業への参加意欲

①参加意欲がある

②やや参加意欲がある

③あまり参加意欲がない

３ 着工時期について

①問題なく対応できる

②条件付きで対応可能

③対応は困難

４ 工事期間について

①想定内で対応可

②想定を超える

上記で、②を選択した場合、その理由と工期短縮のための方策があればお

聞かせください。

５ 施工の難易度について

①問題なく施工可能

②条件付きで施工可能

③相当な難易度である

６ 留意すべき事項について

本事業への現時点での関心についてお聞かせください。

上記で、②又は③を選択した場合、その理由をお聞かせください。

現時点で想定しているECI方式を前提としたスケジュール（令和7年度・令

和8年度は設計、令和9年度以降は解体及び新築工事）の予定ですが、貴社

の対応の可否をお聞かせください。

上記で、②又は③を選択した場合、その理由と対応できる年度をお聞かせ

ください。

基本計画を見た上で、ECI方式で実施する本事業への参加意欲についてお

聞かせください。

上記で、②又は③を選択した場合、その理由をお聞かせください。

貴社が、本事業に対する検討をさらに進めるために留意すべき事項や必要

な検討内容などありましたらお聞かせください。

工期は約48ヶ月程度（令和12年度に全ての工事が完了する予定）を想定し

ておりますが、貴社の考えをお聞かせください。

貴社が考える本工事の施工の難易度をお聞かせください。

上記で、②又は③を選択した場合、その理由と難易度低減のための方策が

あればお聞かせください。


