

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,310,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,283,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 道新903 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 三漕校区道路改良(M1762号線)工事 | | |
| 工事場所 | 三漕町田川 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 09 月 04 日 10 時 00 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)由井総建 | 契約金額 | 8,011,300 |
| | 久留米市三漕町玉満1566-16 | | |
| 指名理由 | ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小 額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見 積 額 |
|----|--------------|-----|-----------|---------------------------|-------|
| 1 | 梅田土木 | | 辞退 | | |
| 2 | 大塚土木 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 3 | (株)下川工業 | | 7,283,000 | | |
| 4 | (株)聖コーポレーション | | 7,283,000 | | |
| 5 | (有)新生建設 | | 7,283,000 | | |
| 6 | (株)高龍 | | 7,283,000 | | |
| 7 | (有)時里土木建設 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)ナカシマ建設 | | 8,300,000 | | |
| 9 | (株)マサキ建設工業 | | 7,283,000 | | |
| 10 | (株)由井総建 | | 7,283,000 | 6者同額のため、抽選により決定 | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,462,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,978,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 消防002 号 | 工 種 | 電気工事 |
| 工 事 名 | 久留米市消防団第18分団格納庫新築電気設備工事 | | |
| 工事場所 | 宮ノ陣町大杜 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 09 月 04 日 10 時 04 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)ECOM | 契約金額 | 4,375,800 |
| | 久留米市諏訪野町1826-5 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1 | (株)安徳電設工業 | | 3,978,000 | | |
| 2 | (株)ECOM | | 3,978,000 | 6者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | 鹿毛電設(株) | | 4,462,000 | | |
| 4 | (株)カワデン | | 辞退 | | |
| 5 | 喜多電設(株) | | 3,978,000 | | |
| 6 | 旭洋電気工事(株) | | 3,978,000 | | |
| 7 | (株)富松電気工事 | | 3,978,000 | | |
| 8 | (有)野口電気工事 | | 3,978,000 | | |
| 9 | 宮川電気工事(株) | | 4,462,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,070,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,576,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 農整005 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 上津校区農道舗装(上津道51)工事 | | |
| 工事場所 | 上津町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 09 月 04 日 10 時 08 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)エイコウ | 契約金額 | 4,323,000 |
| | 久留米市藤山町84-1 | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 2 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)エイコウ | | 3,930,000 | | |
| 2 | 久留米アスコン(株) | | 4,040,000 | | |
| 3 | 高木建設建材(株) | | 4,050,000 | | |
| 4 | (株)中山建設 | | 4,050,000 | | |
| 5 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 6 | (有)宮本組 | | 4,037,000 | | |
| 7 | (株)ユニ企画 | | 4,060,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,880,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,396,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 農整801 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 青木校区農道舗装(原口地区)工事 | | |
| 工事場所 | 城島町江島 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 09 月 04 日 10 時 12 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)大信舗道 | 契約金額 | 4,136,000 |
| | 久留米市城島町檜津439-2 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)柿木コーポレーション | | 3,840,000 | | |
| 2 | GOコーポレーション | | 3,860,000 | | |
| 3 | 修・コーポレーション | | 3,880,000 | | |
| 4 | (株)大信舗道 | | 3,760,000 | | |
| 5 | (株)松隈工務店 | | 3,850,000 | | |
| 6 | 脇建設(株) | | 3,870,000 | | |
| 7 | (株)渡辺道路 | | 3,820,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,710,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,371,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号 | 第 農整001 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 宮ノ陣校区農道舗装(宮ノ陣道3)工事 | | |
| 工事場所 | 宮ノ陣町大杜 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 95 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 09 月 04 日 10 時 16 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 久留米アスコン(株) | 契約金額 | 2,882,000 |
| | 久留米市善導寺町木塚294-1 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 3 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | (株)石橋組 | | 2,700,000 | | |
| 2 | (株)エイコウ | | 2,660,000 | | |
| 3 | 久留米アスコン(株) | | 2,620,000 | | |
| 4 | 高木建設建材(株) | | 2,700,000 | | |
| 5 | (株)ディーエーケー工業 | | 2,690,000 | | |
| 6 | (株)明邦 | | 2,710,000 | | |
| 7 | (株)ユニ企画 | | 2,700,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。