

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,090,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,894,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整016 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区用排水路改良(住吉水52)工事		
工事場所	安武町住吉	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)大河開発	契約金額	9,845,000
	久留米市大善寺町宮本413-2		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	大塚土木		辞退		
4	(株)オオハシ		辞退		
5	(株)執行組		辞退		
6	末安組		辞退		
7	(有)大河開発		8,950,000	2者同額のため、抽選により決定	
8	遠山商事		8,950,000		
9	(株)藤岡建設		辞退		
10	(有)船津建材運送		辞退		
11	(株)みのう		辞退		
12	(株)みらい建設		辞退		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,805,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,708,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総009 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	高良内校区道路改良(R364号線)工事		
工事場所	高良内町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 04 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)八興土木	契約金額	9,097,000
	久留米市高良内町3168-4		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	行武建設(株)		8,452,800		
2	伊東建設(株)		辞退		
3	(株)大石土木		8,800,000		
4	参道賢建設(有)		辞退		
5	柴田建設(株)		辞退		
6	千石緑建		8,805,000		
7	(株)中尾建材工業		辞退		
8	(株)成田建設		辞退		
9	(有)野田総業		辞退		
10	(株)豊栄工業		辞退		
11	(有)八興土木		8,270,000		
12	笠俊建設(株)		辞退		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,795,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,803,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新601 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	水縄校区道路改良(T867号線)工事		
工事場所	田主丸町石垣	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 08 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)筑邦組	契約金額	8,360,000
	久留米市田主丸町恵利839-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梓建設(株)		辞退		
2	生野重機(株)		7,795,000		
3	(有)鹿毛建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
4	かっぱ土木		7,700,000		
5	(有)久大建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
6	(株)共栄設備		7,780,000		
7	国武実業(株)		辞退		
8	古賀組		辞退		
9	(有)田中通信建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
10	(株)筑邦組		7,600,000		
11	(有)耳納建設		辞退		
12	吉岡組		辞退		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,075,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,175,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新702 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	金島校区道路改良(K397号線)工事		
工事場所	北野町八重亀	履行期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 12 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	日之出産業(株)	契約金額	7,700,000
	久留米市北野町八重亀559-3		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)秋山建設		7,070,000		
2	(有)稲吉建設工業		辞退		
3	北野通信工業(株)		辞退		
4	久保田重機建設		辞退		
5	古賀組		辞退		
6	セデックス開発(株)		辞退		
7	(有)千徳造園		辞退		
8	東豊建設		辞退		
9	長谷建設		辞退		
10	(有)中知建設		7,050,000		
11	日之出産業(株)		7,000,000		
12	弓削建設		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,069,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,164,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総008 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	宮ノ陣校区道路改良(H379号線)工事		
工事場所	宮ノ陣町八丁島	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 16 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)佐建	契約金額	6,780,400
	久留米市宮ノ陣町若松1341-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	行武建設(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(有)インペック		辞退		
3	(有)佐建		6,164,000	2者同額のため、抽選により決定	
4	(株)ショウ・エイ		辞退		
5	(有)西武土木		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	(有)高弘建設		辞退		
7	(株)ナンチク		辞退		
8	半田工業(株)		6,164,000		
9	(株)廣田組		7,069,000		
10	丸山都市開発(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
11	森山商事		辞退		
12	弓削建設		6,500,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,410,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,626,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整013 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	安武校区用排水路改良(武島水5)工事			
工事場所	安武町武島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 20 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	荒木開発工業	契約金額	6,699,000	
	久留米市原古賀町21-19			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		6,090,000		
2	(株)内建		辞退		
3	(有)大久保工務店		6,370,000		
4	末安組		辞退		
5	(有)大河開発		6,100,000		
6	遠山商事		辞退		
7	(有)野田総業		辞退		
8	(有)原武建設		辞退		
9	(株)藤岡建設		辞退		
10	(株)みのう		辞退		
11	(株)みらい建設		6,350,000		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,101,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,310,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河維001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	野添川根固工事		
工事場所	荒木町下荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 24 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)執行組	契約金額	6,600,000
	久留米市荒木町下荒木907-3		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(株)オオハシ		辞退		
3	(株)執行組		6,000,000		
4	千石緑建		辞退		
5	(有)藤光建設		辞退		
6	遠山商事		辞退		
7	(株)中尾建材工業		辞退		
8	(株)藤岡建設		辞退		
9	(株)豊栄工業		辞退		
10	(株)マサキ建設工業		辞退		
11	(株)みらい建設		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,450,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 農整017 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木・大善寺校区農道改良(白口道54外)工事		
工事場所	荒木町白口外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 28 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,666,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新007 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区側溝改良(B286号線外)工事		
工事場所	安武町安武本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 115 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 32 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,102,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改802 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	江上校区排水路改良(大園地区)工事		
工事場所	城島町江上上	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 36 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,760,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 農整015 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区用排水路改良(武島水8)工事		
工事場所	安武町武島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,580,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,268,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整014 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区農道改良(今道53)工事		
工事場所	荒木町今	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 44 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)時里土木建設	契約金額	2,827,000
	久留米市荒木町今329-2		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)オオハン		辞退		
2	参道賢建設(有)		辞退		
3	(株)執行組		2,580,000		
4	(有)藤光建設		辞退		
5	(有)時里土木建設		2,570,000		
6	(有)野田総業		辞退		
7	(株)福子建設		辞退		
8	(株)豊栄工業		辞退		
9	笠俊建設(株)		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,399,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,615,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教007 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	南筑高等学校剣道場床改修工事		
工事場所	御井町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 48 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	本荘建設(株)	契約金額	7,276,500
	久留米市諏訪野町2529-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	石橋建設(株)		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
2	(株)内野三建設		辞退		
3	加月工務店		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
4	黒岩建設		辞退		
5	黒瀬工務店		辞退		
6	建成		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
7	(株)古賀工務店		辞退		
8	坂本建設		辞退		
9	(株)創美		7,200,000		
10	太陽建設工業(株)		辞退		
11	鐵舟(株)		6,615,000		
12	(資)中野商会		6,615,000		
13	(株)樋口建設		辞退		
14	本荘建設(株)		6,615,000	4者同額のため、抽選により決定	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,399,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,615,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教007 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	南筑高等学校剣道場床改修工事		
工事場所	御井町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 48 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	本荘建設(株)	契約金額	7,276,500
	久留米市諏訪野町2529-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	マインド建築(株)		辞退		
16	(株)安建		6,615,000		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,063,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,012,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交学205 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	津福校区外通学路安全対策工事		
工事場所	荒木町白口外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 52 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)ダイヤモンド久留米	契約金額	7,713,200
	久留米市西町575-2		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 6 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)開発工業 久留米営業所		7,012,000		
2	(有)木元産業		7,363,000		
3	(株)久留米道路施設		7,012,000		
4	(株)西部保安 久留米支店		7,012,000		
5	(株)誠和興建		7,012,000		
6	(株)ダイシ 久留米営業所		7,012,000		
7	(有)ダイヤモンド久留米		7,012,000	8者同額のため、抽選により決定	
8	寺崎工業(株)		7,012,000		
9	日本乾溜工業(株) 久留米営業部		7,012,000		
10	ホゼン(株) 久留米営業所		8,063,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,116,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,523,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改115 号	工 種	電気工事
工 事 名	放光寺浄水場2系配水池緊急遮断弁用UPS更新工事		
工事場所	山本町豊田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 10 時 56 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)筑陽電設	契約金額	4,975,300
	久留米市山本町豊田1588		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)川浪電設商会		4,523,000		
2	(有)北島電業		辞退		
3	(株)九州栄電社		5,116,000		
4	末次電気工事商会		5,116,000		
5	(有)第一電気		5,116,000		
6	(有)筑陽電設		4,523,000	3者同額のため、抽選により決定	
7	(有)電興設計工業		辞退		
8	中野電気		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
9	日生電気工事		4,523,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,292,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,428,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 街008 号	工 種	造園工事
工 事 名	本町梅満C2号線道路植栽工事		
工事場所	梅満町外	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)河北晃樹園	契約金額	5,970,800
	久留米市国分町1536-34		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)今村筑寿園		6,292,000		
2	(株)河北晃樹園		5,428,000	4者同額のため、抽選により決定	
3	久留米夢庭匠 庭心		辞退		
4	白水園芸		5,428,000		
5	中川造園		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
6	(有)橋本緑園		辞退		
7	(有)馬場大成園		5,428,000		
8	みづま造園		6,200,000		
9	(株)宮崎環境緑地		5,428,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,367,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,025,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新906(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	三瀨校区函渠詳細設計(M52号線)業務委託		
業 務 場 所	三瀨町高三瀨	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 04 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	平和総合コンサルタント(株)	契約金額	5,610,000
	久留米市野中町914		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(3 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(株)エーワンコンサルタント		5,180,000		
2	(株)久栄総合コンサルタント		5,150,000		
3	(株)協立		5,250,000		
4	(株)タイヨー設計		5,250,000		
5	(株)テクノ		5,250,000		
6	(株)都市開発コンサルタント		5,250,000		
7	平和総合コンサルタント(株)		5,100,000		
8	平和測量設計(株)		5,220,000		
9	(株)溝田設計事務所		5,180,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,678,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,008,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維004(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	舗装構造調査設計業務委託		
業務場所	諏訪野町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 07 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	2,750,000
	久留米市西町1174-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		2,620,000		
2	(株)共和テック		2,600,000		
3	(株)シーマコンサルタント		2,600,000		
4	(株)セイコー		2,620,000		
5	大成ジオテック(株)		2,500,000		
6	大和コンサル(株)		2,600,000		
7	(株)高崎総合コンサルタント		2,650,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,695,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,271,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教094(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	大善寺小学校屋内運動場外部改修工事監理業務委託		
業務場所	大善寺町夜明	履行期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 10 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	高嶋建築事務所一級建築士事務所	契約金額	1,398,100
	久留米市東合川3-1-9-202		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 8 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		1,695,000		
2	(株)キャス企画設計		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
3	(株)櫻設計		1,695,000		
4	Σ1級建築士事務所		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
5	高嶋建築事務所一級建築士事務所		1,271,000		
6	(株)ナカヤマ・トシ設計		1,695,000		
7	樋口建築設計事務所		1,695,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,760,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,570,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整056(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	水縄・水分校区地質調査(その9)業務委託		
業務場所	田主丸町野田外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 13 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)ヤナギ工業	契約金額	7,227,000
	久留米市西町743-6		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		8,300,000		
2	(株)共和テック		6,570,000		
3	(株)シーマコンサルタント		8,760,000		
4	(株)セイコー		8,760,000		
5	(株)筑後土質コンサルタント		6,570,000		
6	筑邦土質(株)		8,700,000		
7	(株)テクノ大地		6,570,000		
8	(株)日進開発工業		6,570,000		
9	(株)ヤナギ工業		6,570,000	5者同額のため、抽選により決定	
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,687,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,265,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整057(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	江上・青木校区地質調査(その10)業務委託		
業務場所	城島町江上本・江島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 16 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)テクノ大地	契約金額	4,691,500
	久留米市大善寺町夜明1023		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		5,400,000		
2	(株)共和テック		4,265,000		
3	(株)シーマコンサルタント		5,687,000		
4	(株)セイコー		4,265,000		
5	(株)筑後土質コンサルタント		5,100,000		
6	筑邦土質(株)		5,680,000		
7	(株)テクノ大地		4,265,000	4者同額のため、抽選により決定	
8	(株)ヤナギ工業		4,265,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,292,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,469,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改002(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	津福校区南部配水本管更新地質調査業務委託		
業務場所	津福今町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 19 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	ジーアンドエスエンジニアリング(株) 久留米	契約金額	2,715,900
	久留米市合川町2138-1		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		3,100,000		
2	ジーアンドエスエンジニアリング(株) 久留米営業所		2,469,000	2者同額のため、抽選により決定	
3	(株)シーマコンサルタント		3,292,000		
4	(株)セイコー		3,292,000		
5	(株)日進開発工業		3,292,000		
6	(株)ヤナギ工業		2,469,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,024,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,518,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整055(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	三瀨校区地質調査(その8)業務委託		
業 務 場 所	三瀨町玉満・田川	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 22 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	筑邦土質(株)	契約金額	2,200,000
	久留米市北野町高良1955-1		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)共和テック		2,024,000		
2	(株)筑後土質コンサルタント		2,000,000		
3	筑邦土質(株)		2,000,000	2者同額のため、抽選により決定	
4	(株)テクノ大地		2,024,000		
5	(株)日建技術コンサルタント 福岡南営業所		2,024,000		
6	(株)日進開発工業		2,024,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,683,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,262,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新907(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	三瀨校区地質調査(M52号線)業務委託		
業 務 場 所	三瀨町高三瀨	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 25 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ヤナギ工業	契約金額	1,388,200
	久留米市西町743-6		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小 額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		1,500,000		
2	(株)共和テック		1,683,000		
3	(株)シーマコンサルタント		1,683,000		
4	(株)ジオテック技術士事務所 久留米営業所		1,673,000		
5	(株)セイコー		1,262,000		
6	(株)ヤナギ工業		1,262,000	2者同額のため、抽選により決定	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥496,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥372,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 農魅002(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	道の駅くるめ多目的棟増築工事に伴う地質調査業務委託		
業務場所	善導寺町木塚	履行期間	契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 10 月 16 日 11 時 28 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)筑後土質コンサルタント	契約金額	545,600
	久留米市北野町中1201-7		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 5 回) 登録 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	アジアエンジニアリング(株)久留米営業所		辞退		
2	(株)筑後土質コンサルタント		496,000	2者同額のため、抽選により決定	
3	筑邦土質(株)		辞退		
4	(株)テクノ大地		496,000		
5	(株)日進開発工業		辞退		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。