

(4) 弓削校区側溝改良 (K51 号線) 工事【指名競争入札】


【事業概要】

本工事箇所は、既存側溝の劣化により排水に支障をきたしているため、適正な排水施設の整備を目的として工事を行うもの

【工事概要】

工事延長	122m
舗装工	101 m ²
排水工	111.7m

位置図



抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	弓削校区側溝改良（K51号線）工事	
工事場所	北野町上弓削	
予定価格	9,196,000円（税込）	
最低制限価格	8,243,400円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	土木一式工事・1位希望
	ランク	D、E
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	施工校区DEランクより4者、入札不調対策として同校区Cランクより6者。
	その他	—
指名者数	10者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	最低額提示者
	9月20日：選定委員会 9月21日：指名通知 9月29日：入札書の提出締切 9月30日：開札	

Table with columns for company name, location, and various performance metrics. It is divided into sections A (施工校区), B (隣接校区), C (近隣校区), D (近隣の隣接校区), E (近隣の近隣校区), F (近隣の近隣の隣接校区), G (近隣の近隣の近隣校区), H (近隣の近隣の近隣の隣接校区), and I (近隣の近隣の近隣の近隣校区).

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,360,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,494,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新704 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	弓削校区側溝改良(K51号線)工事			
工事場所	北野町上弓削	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 04 年 09 月 30 日 10 時 00 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)M・カンパニー		契約金額	9,086,000
	久留米市北野町中3112-5			
指名理由	工事施工校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)秋山建設		8,350,000		
2	(有)稲吉建設工業		8,350,000		
3	(株)M・カンパニー		8,260,000		
4	久保田重機建設		8,340,000		
5	セデックス開発(株)		8,300,000		
6	(有)千徳造園		辞退		
7	長谷建設(株)		8,300,000		
8	(有)中知建設		8,350,000		
9	(株)ハシモトCS		8,310,000		
10	日之出産業(株)		8,337,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。


(5) 久留米商業高等学校渡り廊下改修工事【指名競争入札】

【事業概要】

本工事は、久留米商業高等学校の渡り廊下の老朽化を改善し安全性向上を図るために実施するもの。

【工事概要】

- ・ 通路の防水改修
- ・ デッキプレート補修、塗替え
- ・ 鋼製建具改修
- ・ 外壁ボード張替え
- ・ スチール部材補修
- ・ 電気設備改修



工事場所

付近見取図 久留米商業高等学校

0 100

600m

第4号様式（第7条関係）

抽出事案説明書（指名競争入札）

工事名	久留米商業高等学校渡り廊下改修工事	
工事場所	南一丁目	
予定価格	8, 120, 200円（税込）	
最低制限価格	7, 433, 800円（税込）	
入札参加資格	入札方法	指名競争入札
	構成	単体
	市内・市外	市内
	業種・希望順位	建築一式工事・1位希望
	ランク	D・E
	建設業許可	一般建設業
	技術者	主任技術者
	指名方法	指名回数が少なく、工事成績が高い業者から10者。うち不調対策として5者追加指名。
その他	-	
指名者数	15者	
入札の経緯及び結果の説明	見積期間	9日
	落札決定	最低額提示者
	9月20日：選定委員会 9月21日：指名通知 9月29日：入札書の提出締切 9月30日：開札	

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,382,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,758,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教044 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	久留米商業高等学校渡り廊下改修工事		
工事場所	南一丁目	履行期間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 30 日 10 時 48 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	鐵舟(株)	契約金額	7,433,800
	久留米市荒木町白口11-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アース工房(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
2	(株)AFFECT		辞退		
3	石橋建設(株)		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	加月工務店		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
5	黒岩建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
6	(株)建楽		6,758,000		
7	(株)光栄建設		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
8	(株)古賀工務店		辞退		
9	坂本建設		辞退		
10	(株)創美		辞退		
11	(有)タカハマ		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
12	鐵舟(株)		6,758,000	3者同額のため、抽選により決定	
13	(資)中野商会		6,758,000		
14	(株)樋口建設		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,382,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,758,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教044 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	久留米商業高等学校渡り廊下改修工事		
工事場所	南一丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 04 年 09 月 30 日 10 時 48 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	鐵舟(株)	契約金額	7,433,800
	久留米市荒木町白口11-1		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
15	本荘建設(株)		辞退		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

(6) 荒木・安武校区農道舗装(荒木町荒木外)工事【指名競争入札】

【事業概要】

本工事は、舗装の痛みや未舗装のため路面に凹凸が発生している箇所があることから、営農者の安全確保及び安定経営に資するため実施するもの。

【工事概要】

(1 工区)

工事延長	267.2m
表層工	602 m ²
舗装版破碎	586 m ²
不陸補正	546 m ²

(2 工区)

工事延長	163.5m
表層工	328 m ²
路盤工	344 m ²


(3 工区)

工事延長	106.0m
表層工	213 m ²
路盤工	223 m ²

位置図(1/3)



位置図 (2/3)



位置図 (3/3)

