

令和8年度 下水道事業 業務委託発注予定

●下水道未普及整備関連実施設計・調査

令和8年5月26日 現在

| 地区 | 業務名 | 業務場所 | 履行期間 | 業種 | 概要 | 発注時期 | 備考 |
|-----|-----------------|--------|------|-------|-------------|----------------------|----|
| 久留米 | 草野校区下水道実施設計業務委託 | 草野町紅桃林 | 220 | 下水道設計 | 基本設計:8.52ha | 第2四半期 (概ね7月中旬を予定) | |

●耐震補強関連実施設計・調査

| | | | | | | | |
|-----|---------------------------|------|-----|-------|-------------|----------------------|--|
| 久留米 | 公共下水道管路耐震診断調査(京町污水幹線)業務委託 | 京町外 | 205 | 下水道設計 | 管路耐震診断0.9km | 第1四半期 (5月中旬) | |
| | 公共下水道管路耐震診断調査(榎原污水幹線)業務委託 | 東榎原町 | 255 | 下水道設計 | 管路耐震診断0.5km | 第1四半期 (5月下旬) | |
| | 南薫校区地質調査業務委託 | 東榎原町 | 100 | 地質調査 | 地質調査 1箇所 | 第1四半期 (概ね6月下旬を予定) | |

●長寿命化関連実施設計・調査

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------|-----|---------|------------|----------------------|--|
| 久留米 | 公共下水道管路施設詳細調査(その1)業務委託 | 津福今町外 | 150 | TVカメラ調査 | TVカメラ調査 1式 | 第2四半期 (概ね8月下旬を予定) | |
| | 公共下水道管路施設詳細調査(その2)業務委託 | 津福今町外 | 150 | TVカメラ調査 | TVカメラ調査 1式 | 第2四半期 (概ね8月下旬を予定) | |
| | 公共下水道管路施設詳細調査(その3)業務委託 | 津福今町外 | 150 | TVカメラ調査 | TVカメラ調査 1式 | 第2四半期 (概ね8月下旬を予定) | |
| | 篠山・日吉校区下水道管路施設改築実施設計業務委託 | 中央町外 | 150 | 下水道設計 | 下水道設計 1式 | 第1四半期 (5月上旬) | |
| | 日吉校区下水道管路施設改築実施設計業務委託 | 日吉町外 | 180 | 下水道設計 | 下水道設計 1式 | 第1四半期 (概ね6月下旬を予定) | |
| | 鳥飼校区下水道人孔更生設計業務委託 | 梅満町 | 180 | 下水道設計 | 下水道設計 1式 | 第1四半期 (概ね6月下旬を予定) | |
| | 金丸・南校区下水道管渠移設(久留米駅南町線)修正設計業務委託 | 西町 | 150 | 下水道設計 | 下水道設計 1式 | 第1四半期 (概ね6月下旬を予定) | |

●事業計画策定関連

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------------|------|-----|-------|----------|-----------------|--|
| 市内全域 | 下水道事業における ウォーター-PPP事業者選定支援業務委託 | 市内全域 | 660 | 下水道設計 | 下水道設計 1式 | 第1四半期 (4月下旬) | |
|------|-----------------------------------|------|-----|-------|----------|-----------------|--|

※ここに掲載する内容は、掲載日現在の予定情報であるため、内容や時期等を変更したり、発注自体を取り消したりする場合があります。

※詳細については、下水道整備課へ問い合わせください。