
参考資料-13　配膳室整備計画図　　（整備の概要）
※ここに示す数値及び平面計画は参考であり、事業者の提案によることができる。

※冷蔵庫及び冷凍庫、冷凍冷蔵庫の容量は、有効内容積を示す。また、図面には牛乳保冷庫も記載しているが、市が整備した既存の牛乳保冷庫を事業者が移設すること。

※付帯工事に示す渡り廊下の屋根高さの調整や排水路の移設などは、配膳室平面や車両サイズ等の事業者の提案により省く事ができる。

※空調機を取り付けられるよう、空配管及びスリーブ等を設けること。

※別棟増築の場合に、建物の間に打設する土間では、適切に水勾配、排水をとること。排水溝を設ける場合は、滑りにくい蓋等を設置し、安全性を高めること。

※各図面に表記のクラス数等は平成19年度の資料により作成している。
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（ﾘｯﾄﾙ）

保存食用
冷凍庫
（ﾘｯﾄﾙ）

① 城南中学校 改修 95㎡ S59・RC 12口

配膳室
300ｌｘ
売店
500ｌｘ

配膳室1
売店1

都市
ガス

2口 2口
売店の設置（配膳室内）
倉庫の移設（アコーディオンカーテン
取付）

1070
1365（冷蔵）
236（冷凍）

② 江南中学校
別棟
増築

55㎡ - 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口

既存花壇・植栽の解体撤去
既存牛乳置場解体（既存ポリカーボ
ネート屋根は再利用すること）
連結部庇設置（渡り廊下、配膳室両
側よりはね出し）
連結部土間打ち
既存校舎ガラス窓のガラス入れ替え

500
1365（冷蔵）
236（冷凍）

③ 櫛原中学校
増築
+

改修
53㎡ S41・RC 6口

配膳室
300ｌｘ

配膳室
（増築）1

プロ
パン

2口 2口 既存プレハブ倉庫2棟移設
1000（冷蔵）
310（冷凍）

④ 牟田山中学校
別棟
増築

59㎡ S44・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
都市
ガス

2口 2口

既存植え込み、樹木及び花壇撤去
増築部分隣接校舎廊下照明付加
連結部庇設置（校舎、配膳室両側より
はね出し）
連結部土間打ち
既存校舎出入口の拡張
既存校舎ガラス窓のガラス入れ替え

1650
320（冷蔵）
130（冷凍）

⑤ 諏訪中学校
別棟
増築

61㎡ - 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口

渡り廊下新設
グラウンドのアスファルト舗装
既存樹木の撤去
連結部庇設置（渡り廊下、配膳室両
側よりはね出し）
連結部土間打ち
既存校舎ガラス窓のガラス入れ替え

既存倉庫撤去・
移設（武道館内
へ改修にて設
置）

1070
1365（冷蔵）
236（冷凍）

⑥ 良山中学校 改修 65㎡ S54・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口

渡り廊下の撤去・新設、高さ調節
教材室移設（プレハブ）
教材室移設（改修）
売店移設（改修）

1070
1365（冷蔵）
236（冷凍）

⑦ 明星中学校
増築
+

改修
44㎡ S52・RC 6口

配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口 排水路移設（提案による） 1650 170

⑧ 宮ノ陣中学校 増築 38㎡ S61・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口
既存スロープ移設
牛乳箱置場撤去

1000（冷蔵）
310（冷凍）

⑨ 屏水中学校
別棟
増築

48㎡ S39・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口
既存校舎開口部の撤去・新設
既存植栽撤去
既存校舎ガラス窓のガラス入れ替え

1650 170

⑩ 青陵中学校 改修 48㎡ S56・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口
渡り廊下屋根高さの調節
倉庫補修（継続利用）
既存植栽撤去

1000（冷蔵）
310（冷凍）

⑪ 高牟礼中学校 改修 48㎡ H4・RC 4口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口

正門の門扉間口の短縮
桜（１本）移設
校務員室移設（プレハブ）
既存スロープ上部屋根取付
教室補修（継続利用）

1000（冷蔵）
310（冷凍）

⑫ 三潴中学校
別棟
増築

50㎡ H3・RC 6口
配膳室
300ｌｘ

配膳室1
プロ
パン

2口 2口

植栽帯一部撤去
連結部庇設置（配膳室側よりはね出
し）
連結部土間打ち
生徒の通り抜け防止のためフェンス設
置

1650 170

荒木中学校
プロ
パン

既存棚の撤去

筑邦西中学校
（整備は事業範囲外）

プロ
パン

●建築工事 ●家具・備品に含むもの ●冷蔵庫仕様

　床：長尺塩ビシート（耐衝撃性、摩耗性に配慮すること） 　作業テーブル：700×900×Ｈ700 　庫内温度制御：マイコン制御（デジタル表示）

　壁：石膏ボード下地珪カル板の上塗装（FL+900までは耐水仕様） 　更衣ロッカー：400×600×Ｈ2000 　－6～12℃

　天井：化粧石膏ボード 　掃除ロッカー：450×600×Ｈ2000

　構造・外壁：鉄骨造ＡＬＣ板張（適切に断熱処理を施すこと） 　25ﾘｯﾄﾙポリバケツ等食べ残しの回収容器 ●冷凍庫仕様

　　　　　上記の構造等については改修工事の場合を除く 　ロッカー：1200×9000×Ｈ2200（ｼﾝｸ・掃除ﾛｯｶｰ入れ） 　庫内温度制御：マイコン制御（デジタル表示）

●設備工事： 　パン棚：610×605×Ｈ1650 　－23～7℃

　１槽ｼﾝｸ、清掃シンク設置、給排水、既設配管の移設・撤去等 　各教室の配膳ワゴン

　※ガス給湯器１６号程度を設置 ●冷凍冷蔵庫仕様

　※杭工事は適切に実施すること 　庫内温度制御：マイコン制御（デジタル表示）

　※各配膳室の照度については、教室程度の明るさを確保すること。 　－6～12℃（冷蔵）、－23～7℃（冷凍）


