

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,781,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,915,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改113 号	工 種	電気工事
工 事 名	1系配水池ケーブルダクト改良工事		
工事場所	山本町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)カワデン	契約金額	7,938,000
	本町12-16		
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 3 回 ~ 24 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)アイデン	○	辞退		
2	アザレア・システム(株)		辞退		
3	(株)オージーエイ		辞退		
4	鹿毛電設		7,650,000		
5	(株)カワデン		7,350,000		
6	(有)近藤電気工事		7,780,000		
7	末次電気工事商会		辞退		
8	(株)タナカエンジニア		7,781,000		
9	原電業社		7,781,000		
10	福岡電気工事	○	7,781,000		
11	(有)船越電業		辞退		
12	山之内電気工事(株)		7,781,000		
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,646,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,742,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整067 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	公共下水道管渠布設第57工区工事			
工事場所	宮ノ陣町八丁島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 05 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(有)佐建	契約金額	6,674,400	
	宮ノ陣町若松1341-1			
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 1 回 ~ 15 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	行武建設(株)		辞退		
2	(有)イズミ商会		辞退		
3	(株)古賀久組		辞退		
4	(有)佐建		6,180,000		
5	柴田建設(株)		6,646,000		
6	大寿建設		辞退		
7	東豊建設		辞退		
8	(株)豊福土木		辞退		
9	中野商店		辞退		
10	(株)ナンチク		6,300,000		
11	丸山都市開発(株)	○	辞退		
12	森山商事		辞退		
13	弥永建設(有)		辞退		
14	弓削建設	○	辞退		

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,491,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,886,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新609 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	道路改良(T387号線外)工事		
工事場所	田主丸町豊城	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 10 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)秋山建設	契約金額	4,838,400
	北野町八重亀394-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 6 回 ~ 18 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)秋山建設		4,480,000		
2	生野重機		4,491,000		
3	(有)稲吉建設工業		辞退		
4	(有)鹿毛建設		4,491,000		
5	かっぱ土木		4,491,000		
6	国武実業(株)		辞退		
7	久保田重機建設		辞退		
8	古賀組		辞退		
9	古賀土木	○	辞退		
10	筑邦土質(株)		4,491,000		
11	長谷建設		辞退		
12	(有)中知建設		辞退		
13	弓削建設(キタ)	○	4,491,000		
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,317,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新916 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	道路改良(M1518号線)工事		
工事場所	三瀨町西牟田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,311,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,870,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新809 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	歩道改良(J5号線)工事		
工事場所	城島町江島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 25 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)田中建設(ジョウジマ)	契約金額	3,326,400
	城島町江上上281-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 11 回 ~ 18 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	大塚土木		辞退		
2	参道賢建設(有)		3,311,000		
3	執行組		辞退		
4	(株)下川工業	○	3,250,000		
5	(有)新生建設		辞退		
6	末安組		辞退		
7	(株)田中建設(ジョウジマ)		3,080,000		
8	(有)ナカシマ建設	○	辞退		
9	(株)フジクロ		3,311,000		
10	(株)マサキ建設工業		辞退		
11	(株)ユーズ		無効	契約事務規則第12条 第1項第3号に該当	
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,074,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新915 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	道路改良(M1232-1号線その1)工事		
工事場所	三瀨町玉満	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,725,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,354,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新610 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	道路改良(T58号線)工事		
工事場所	田主丸町田主丸	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	筑邦土質(株)	契約金額	2,916,000
	北野町高良1955-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 6 回 ~ 18 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	生野重機	○	2,725,000		
2	(有)稲吉建設工業		辞退		
3	(有)鹿毛建設	○	2,725,000		
4	かっぱ土木		2,725,000		
5	国武実業(株)		辞退		
6	久保田重機建設		辞退		
7	古賀組		辞退		
8	古賀土木		辞退		
9	筑邦土質(株)		2,700,000		
10	長谷建設		辞退		
11	(有)中知建設		辞退		
12	弓削建設(キタ)		2,725,000		
13	吉岡組		辞退		
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,553,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 環総030 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	排水路改良(2-5)工事		
工事場所	宮ノ陣町八丁島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 10 時 50 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,484,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 建築002 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	京町瀬下A13号線歩道改良工事		
工事場所	京町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 65 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 11 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,131,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,411,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 環総032 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	調整池安全施設設置工事		
工事場所	宮ノ陣町八丁島	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 11 時 05 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)馬場産業 久留米営業所	契約金額	4,763,880
	合川町1645-3-1-102		
指名理由	希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 2 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)開発工業 久留米営業所		4,900,000		
2	(有)木元産業	○	4,411,000		
3	(株)久留米道路施設	○	4,550,000		
4	(株)西部保安 久留米支店		4,411,000		
5	(株)誠和興建		4,411,000		
6	寺崎工業(株)		4,411,000		
7	日本乾溜工業(株) 久留米本社営業部		5,131,000		
8	(有)馬場産業 久留米営業所		4,411,000		6者同額のため、抽選により決定
9	双葉工業(株) 久留米支店		4,411,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,710,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,330,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 市051 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	山本多目的運動広場(その4)工事		
工事場所	山本町豊田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 75 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 11 時 10 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	ホゼン(株) 久留米営業所	契約金額	2,516,400
	東合川4-4-8		
指名理由	希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 0 回 ~ 4 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)開発工業 久留米営業所		2,600,000		
2	(有)木元産業	○	2,330,000		
3	(株)久留米道路施設	○	2,330,000		
4	(株)西部保安 久留米支店		2,330,000		
5	日本乾溜工業(株) 久留米本社営業部		2,330,000		
6	ホゼン(株) 久留米営業所		2,330,000		6者同額のため、抽選により決定
7	(株)ロードマーク 久留米営業所		2,330,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥852,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥738,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 消防030 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	防火水槽撤去工事		
工事場所	北野町今山	履行期間	契約締結の翌日から起算して 55 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 11 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(有)Active Workers	契約金額	797,040
	東合川4-1-32		
指名理由	希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 9 回 ~ 19 回) 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)Active Workers	○	738,000		3者同額のため、抽選により決定
2	(有)池田商会		852,000		
3	(有)ショウエイ環境		辞退		
4	大盛産業(株)		738,000		
5	(株)テイク	○	辞退		
6	(有)野中研工業		738,000		
7	(株)フチガミ		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,902,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,363,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公010 号	工 種	造園工事
工 事 名	京町第1公園施設撤去工事		
工事場所	京町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 11 時 30 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	秋永緑地	契約金額	3,632,040
	田主丸町以真恵970-8		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 関連業者 施工能力 指名回数( 0 回 ~ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	秋永緑地		3,363,000		3者同額のため、抽選により決定
2	(有)寿楽園	○	3,500,000		
3	白水園芸		3,706,900		
4	(有)馬場大成園	○	3,820,000		
5	林田愛樹園緑地建設		3,363,000		
6	宝樹園		3,363,000		
7	陽春グリーン		3,750,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,000,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 住管023 号	工 種	管工事
工 事 名	田主丸団地上水道切替工事		
工事場所	田主丸町田主丸	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,478,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,304,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 子総018 号	工 種	管工事
工 事 名	田主丸校区学童保育所上水道外接続工事		
工事場所	田主丸町田主丸外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 75 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 13 時 35 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)興英	契約金額	1,512,000
	田主丸町田主丸560-5		
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 技術要件(水道指定) 関連業者 施工能力 指名回数( 10 回 ~ 31 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)ST工業		辞退		
2	共立エンジニアリング(株)	○	辞退		
3	(有)興英		1,400,000		
4	中島設備	○	1,478,000		
5	藤吉設備(株)		辞退		
6	(有)ユース		辞退		
7	吉原住設		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,353,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,764,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新103(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	道路概略設計(B6号線バイパス)業務委託		
業 務 場 所	安武町安武本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 13 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	2,322,000
	西町1174-10		
指名理由	関連業者 施工能力 指名回数( 7 回 ~ 10 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)エーワンコンサルタント		2,230,000		
2	(株)セイコー		2,220,000		
3	大成ジオテック(株)	○	2,150,000		
4	(株)タイヨー設計		2,180,000		
5	(株)テクノ	○	2,300,000		
6	東洋プランニング(株)		2,280,000		
7	平和総合コンサルタント(株)		2,240,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。



# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,266,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥949,000
-------------------------	------------	----------------------------	----------

起工番号	第 交政021(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	JR善導寺駅前便所新築外工事設計業務委託		
業 務 場 所	善導寺町飯田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 26 年 12 月 12 日 13 時 50 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	樋口建築設計事務所	契約金額	1,274,400
	善導寺町島1040-3 レンタルルーム善導寺103号		
指名理由	関連業者 施工能力 指名回数( 6 回 ~ 34 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)石井建築設計事務所		1,266,000		
2	いのくち建築設計事務所	○	1,266,000		
3	(有)北島建築研究所		1,266,000		
4	(株)國武建築設計事務所		1,266,000		
5	轟建築一級建築士事務所		1,266,000		
6	樋口建築設計事務所	○	1,180,000		
7	本村介一級建築士事務所		1,266,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。