

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥41,333,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥37,719,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 市001 号	工 種	管工事
工 事 名	筑邦市民センター多目的棟空調設備改修設備工事		
工事場所	大善寺町宮本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 06 月 25 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)久留米空調サービス	契約金額	41,490,900
	久留米市津福今町219-6		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)古川工務店		37,719,000		
2	三陽ガステック(株)		37,719,000		
3	(株)久留米空調サービス		37,719,000	5者同額のため、抽選により決定	
4	中島空調設備(株)		37,719,000		
5	(株)クリアウォーター設備		37,719,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,095,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥13,571,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 企下整024(委) 号	工 種	下水道設計
業 務 名	中継ポンプ場設備増設詳細設計業務委託		
業 務 場 所	新合川一丁目外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 160 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 06 月 25 日 13 時 35 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)日設コンサルタント	契約金額	14,928,100
	福岡市博多区中呉服町1-22		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)タイヨー設計		14,500,000		
2	オリジナル設計(株)福岡事務所		13,571,000		
3	(株)極東技工コンサルタント 西日本支社		17,500,000		
4	(株)建設技術研究所 九州支社		13,571,000		
5	ジーアンドエスエンジニアリング(株)久留米営業所		13,571,000		
6	第一復建(株)久留米事務所		13,571,000		
7	(株)日建技術コンサルタント 福岡南営業所		13,571,000		
8	(株)日設コンサルタント		13,571,000		10者同額のため、抽選により決定
9	(株)松尾設計 福岡事務所		13,571,000		
10	(株)日産技術コンサルタント 九州事務所		13,571,000		
11	(株)ニュージェック 久留米事務所		13,571,000		
12	中日本建設コンサルタント(株)九州事務所		13,571,000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。