

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,284,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,234,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 企下整049 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 東櫛原町本町線下水道管渠移設(1工区)工事 | | |
| 工事場所 | 梅満町・西町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 00 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)藤岡建設 | 契約金額 | 9,102,500 |
| | 久留米市津福今町205-2 | | |
| 指名理由 | 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 12 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1 | (株)内建 | | 辞退 | | |
| 2 | (株)オオハン | | 無効 | 契約事務規則第12条第3号に該当 | |
| 3 | (有)佐建 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)執行組 | | 辞退 | | |
| 5 | (有)西武土木 | | 無効 | 契約事務規則第12条第3号に該当 | |
| 6 | 千石緑建 | | 辞退 | | |
| 7 | (有)藤光建設 | | 辞退 | | |
| 8 | (株)中尾建材工業 | | 無効 | 契約事務規則第12条第3号に該当 | |
| 9 | (有)野田総業 | | 辞退 | | |
| 10 | (株)藤岡建設 | | 8,275,000 | | |
| 11 | (株)豊栄工業 | | 辞退 | | |
| 12 | 森山商事 | | 辞退 | | |
| 13 | 笠俊建設(株) | | 辞退 | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,171,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,236,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 河改009 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 御井校区排水路改良(岩-1幹支)工事 | | |
| 工事場所 | 御井町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 04 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (有)高弘建設 | 契約金額 | 7,480,000 |
| | 久留米市合川町1136-1 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 8 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1 | 行武建設(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条第3号に該当 | |
| 2 | 井手建設(株) | | 辞退 | | |
| 3 | 伊東建設(株) | | 辞退 | | |
| 4 | (有)インペック | | 辞退 | | |
| 5 | (株)大石土木 | | 辞退 | | |
| 6 | 柴田建設(株) | | 辞退 | | |
| 7 | (株)清水建設 | | 7,171,000 | | |
| 8 | (株)ショウ・エイ | | 辞退 | | |
| 9 | (有)高弘建設 | | 6,800,000 | | |
| 10 | (株)豊福土木 | | 辞退 | | |
| 11 | 弥永建設(有) | | 辞退 | | |
| 12 | 弓削建設 | | 辞退 | | |
| 13 | 笠俊建設(株) | | 辞退 | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,003,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 道新106 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 西国分・東国分校区道路改良(E623号線外)工事 | | |
| 工事場所 | 国分町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 155 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 08 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,742,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

| | | | |
|---------------|-----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 道新102 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 荒木校区道路改良(C658号線)工事 | | |
| 工事場所 | 荒木町荒木 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 145 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 12 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,049,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,521,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 教042 号 | 工 種 | 電気工事 |
| 工 事 名 | 城島小学校特別教室棟便所改修外電気設備工事 | | |
| 工事場所 | 城島町城島 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 20 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (有)川浪電設商会 | 契約金額 | 4,973,100 |
| | 久留米市野中町1472-41 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 3 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|------------------|-----|
| 1 | 旭電設工業(株) | | 辞退 | | |
| 2 | (有)川浪電設商会 | | 4,521,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | (有)北島電業 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)九州栄電社 | | 辞退 | | |
| 5 | 三共電気工事(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条第3号に該当 | |
| 6 | (有)第一電気 | | 5,040,000 | | |
| 7 | (有)筑陽電設 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)電興設計工業 | | 4,521,000 | | |
| 9 | 中野電気 | | 辞退 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,061,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,778,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|---|
| 起工番号 | 第 企城005 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 浮島・江上校区浄化槽設置(その5)工事 | | |
| 工事場所 | 城島町浮島外 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 24 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 大喜商会 | 契約金額 | 3,055,800 |
| | 久留米市本山1-17-39 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 12 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-----|------------------|
| 1 | (有)ST工業 | | 無効 | | 契約事務規則第12条第3号に該当 |
| 2 | 共立エンジニアリング(株) | | 2,778,000 | | |
| 3 | 大喜商会 | | 2,778,000 | | 5者同額のため、抽選により決定 |
| 4 | (株)中島設備 | | 2,778,000 | | |
| 5 | (株)和水住設 | | 2,778,000 | | |
| 6 | (有)藤本商事 | | 2,778,000 | | |
| 7 | (有)リバブル | | 辞退 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,936,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,549,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|---|
| 起工番号 | 第 道維602 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 川会・田主丸校区舗装補修(T183号線外)工事 | | |
| 工事場所 | 田主丸町牧外 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 65 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 28 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)田主丸舗道 | 契約金額 | 3,124,000 |
| | 久留米市田主丸町志塚島551 | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | 久留米アスコン(株) | | 2,916,000 | | |
| 2 | 修・コーポレーション | | 2,936,000 | | |
| 3 | 高木建設建材(株) | | 2,910,000 | | |
| 4 | (株)田主丸舗道 | | 2,840,000 | | |
| 5 | (株)中山建設 | | 2,930,000 | | |
| 6 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 7 | (株)渡辺道路 | | 辞退 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,398,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,726,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 財管001 号 | 工 種 | 防水工事 |
| 工 事 名 | 北野総合支所本館防水改修工事 | | |
| 工事場所 | 北野町中 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 32 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株) 測上技工 | 契約金額 | 9,020,000 |
| | 久留米市藤山町1797-11 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | INAMASU | | 8,240,000 | | |
| 2 | (名)上野工務店 | | 8,390,000 | | |
| 3 | 九建テクノス(株) | | 8,320,000 | | |
| 4 | (有)徳栄産業 | | 8,330,000 | | |
| 5 | (株)測上技工 | | 8,200,000 | | |
| 6 | (有)ブリング | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 7 | (株)松岡左官工業 | | 8,280,000 | | |
| 8 | 三原防水 | | 8,300,000 | | |
| 9 | 安富工業 | | 8,300,000 | | |
| 10 | (有)吉村防水工業 | | 8,210,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,851,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,382,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 住管012 号 | 工 種 | 防水工事 |
| 工 事 名 | 出島団地No.4棟防水改修工事 | | |
| 工事場所 | 大石町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 36 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (有)吉村防水工業 | 契約金額 | 6,270,000 |
| | 久留米市大善寺町宮本107-32 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (名)上野工務店 | | 5,850,000 | | |
| 2 | 九建テクノス(株) | | 5,800,000 | | |
| 3 | (有)白水塗装店 | | 5,750,000 | | |
| 4 | (有)徳栄産業 | | 5,790,000 | | |
| 5 | (株)淵上技工 | | 5,800,000 | | |
| 6 | 三原防水 | | 5,780,000 | | |
| 7 | 安富工業 | | 5,730,000 | | |
| 8 | (株)ヤマケン | | 5,710,000 | | |
| 9 | (有)吉村防水工業 | | 5,700,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,166,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,362,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 まち整003 号 | 工 種 | 造園工事 |
| 工 事 名 | 中央公園植栽工事 | | |
| 工事場所 | 通外町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 40 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 秋永緑地 | 契約金額 | 5,898,200 |
| | 久留米市田主丸町以真恵970-8 | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 6 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1 | 秋永緑地 | | 5,362,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 2 | 英樹園 | | 5,791,000 | | |
| 3 | (株)久留米庭苑 | | 5,365,000 | | |
| 4 | (株)執行茂寿園 | | 5,500,000 | | |
| 5 | 中村桂園 | | 5,670,000 | | |
| 6 | (有)馬場大成園 | | 5,862,000 | | |
| 7 | 藤山庭園 | | 6,042,000 | | |
| 8 | 宝樹園 | | 5,362,000 | | |
| 9 | みづま造園 | | 辞退 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,012,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥759,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|----------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 教114(委) 号 | 工 種 | 建築設計 |
| 業 務 名 | 小森野小学校管理教室棟防水改修工事設計業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 小森野五丁目 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 70 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 44 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 松商企画設計一級建築士事務所 | 契約金額 | 1,080,200 |
| | 久留米市田主丸町朝森622-1 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(8 回 ~ 10 回) 登録 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|-------|----------------------|
| 1 | Kazu建築設計 | | 1,012,000 | | |
| 2 | (有)北島建築研究所 | | 1,012,000 | | |
| 3 | (有)ジーエイ設計 | | 無効 | | 契約事務規則第12条 第3号に該当 |
| 4 | (株)DEN建築設計事務所 | | 1,012,000 | | |
| 5 | 西日本建築設計事務所 | | 無効 | | 契約事務規則第12条 第3号に該当 |
| 6 | 樋口建築設計事務所 | | 1,012,000 | | |
| 7 | 松商企画設計一級建築士事務所 | | 982,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,860,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,395,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|---|
| 起工番号 | 第 卸005(委) 号 | 工 種 | 機械設備設計 |
| 業 務 名 | 久留米市中央卸売市場青果部事務所棟空調設備改修設備工事設計業務委託 | | |
| 業務場所 | 諏訪野町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 77 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 47 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | コガ企画サービス | 契約金額 | 1,974,500 |
| | 久留米市安武町武島492-1 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(6 回 ~ 10 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|--------------------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | (有)梅野設計 | | 1,860,000 | | |
| 2 | エヌ設備設計室 | | 1,850,000 | | |
| 3 | (株)KEN建築設計一級建築士事務所 | | 辞退 | | |
| 4 | コガ企画サービス | | 1,795,000 | | |
| 5 | タナカ設計事務所 | | 1,860,000 | | |
| 6 | 英技研 | | 1,830,000 | | |
| 7 | 三井総合設計 | | 辞退 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥703,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥527,000 |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 教117(委) 号 | 工 種 | 機械設備設計 |
| 業 務 名 | 大城小学校給水設備改修工事設計業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 北野町大城 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 12 月 04 日 10 時 50 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | エヌ設備設計室 | 契約金額 | 759,000 |
| | 久留米市三潴町田川205-15 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 10 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------------|-----|---------|-------|-----|
| 1 | (有)梅野設計 | | 703,000 | | |
| 2 | エヌ設備設計室 | | 690,000 | | |
| 3 | (株)KEN建築設計一級建築士事務所 | | 辞退 | | |
| 4 | サケミ設備設計 | | 699,000 | | |
| 5 | タナカ設計事務所 | | 703,000 | | |
| 6 | 三井総合設計 | | 辞退 | | |
| 7 | リュウ設計 | | 703,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。