

# 入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥88,308,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥102,041,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥91,040,000

起工番号	第 企下整059 号	工 種	土木一式工事
工事名	荒木校区下水道管渠布設(荒木町今交差点周辺)24工区工事		
工事場所	荒木町今	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して230日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄
入札日時	令和4年2月18日 9時30分		入札場所
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し	
落札決定日	令和 4 年 2 月 21 日		
落札ま た は 決 定 業 者	久富建設(株)	契約金額	¥110,000,000
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1,000,000)		

番号	商号又は名称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	久富建設(株)	100,000,000	115.00	1.15000000	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥79,708,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥91,925,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥82,174,000

起工番号	第 企下整061 号	工 種	土木一式工事		
工事名	草野校区下水道管渠布設(ふれあい農業公園周辺)9工区工事				
工事場所	草野町吉木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して240日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄		
入札日時	令和4年2月18日 9時34分		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し			
落札決定日	令和 4 年 2 月 21 日				
落札ま た は 決 定 業 者	堤土木(株)	契約金額	¥97,680,000		
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1,000,000)				

番号	商号又は名称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	堤土木(株)	88,800,000	108.00	1.21621622	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

		失格基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥50,465,000
予定価格 (消費税(相当額)抜き)	¥58,487,000	低入札調査基準価格 (消費税(相当額)抜き)	¥52,026,000

起工番号	第 企下整060 号	工 種	土木一式工事		
工事名	荒木校区下水道管渠布設(荒木町今交差点周辺)25工区工事				
工事場所	荒木町今	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して200日間 令和 年 月 日～ 令和 年 月 日迄		
入札日時	令和4年2月18日 9時38分		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明 日 時	令和 年 月 日 時 分	無し			
落札決定日	令和 4 年 2 月 21 日				
落札ま た は 決 定 業 者	笠俊建設(株)	契約金額		¥57,228,600	
備 考	評価値＝技術評価点／入札価格×定数(1,000,000)				

番号	商号又は名称	入札価格	技術評価点	評価値	備考
1	(株)みらい建設	52,026,000	108.50	2.08549571	
2	笠俊建設(株)	52,026,000	115.50	2.22004382	
3	(株)みのう	52,026,000	106.00	2.03744282	
4	(株)タカアキコーポレーション	52,026,000	108.00	2.07588513	
5	行武建設(株)	52,026,000	110.00	2.11432745	
6	(株)ハシモトCS	52,026,000	106.50	2.04705340	
7	(株)由井総建	52,026,000	105.00	2.01822166	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。