入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥10,328,000 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,433,000

エ

種

造園工事

号

起工番号

第

環総001

工具	事名	次期上津クリーンセンター工事用仮設道路等伐採・除草工事																			
工事	——— 場所	上津町	Г									履 契約			結の	翌日から起算 年	して 月		日間日~		
_	_												朝			年	月		日迄		
入札	.日時	令和	6	年	4	月	25	日	13	時	30	分	·	<u>間</u> ノ	L 札場所		 総務部契約詞			<u> </u>	
現場日	i説明 時			年		月		日		時		分	· A	無し		•					
	,または !業者	(株)執行茂寿園											契約	約金	勺金額 10,376,300						
久留米市津福今町207																					
指名	名理由																				
番号		商 号 又 は 名 称											会人		第1[回	第2回		見	積額	
1	(有)秋永園芸									10, 328, 00											
2	(株)萩尾植樹園											10, 328, 000									
3	(株)森造園業												9, 433, 000								
4	藤山庭	 垁山庭園											1	10, 264, 600							
5	(有)寿	 F楽園													9, 433,	000					
6	宮崎造	園(株)													9, 433, 000						
7	渕上緑	化造園												9, 433, 000							
8	(株)高	木ガー	デン												9, 433,	000					
9	(株)高	嶋造園													9, 433,	000					
10	(有)成	寿園												1	0, 328,	000					
11	(有)滝	竜川緑化建設													9, 433,	000					
12	(有)島	島添産業											10, 320, 000								
13	(株)久	、留米庭苑												1	10, 328, 000						
14	(株)執	(行茂寿	東												9, 433,	000	12者同額の	ため、	. 抽選(こより決定	

入札・見積結果公表簿

入札 (消費									送制限価格比較価格 費税(相当額)抜き)						¥9,433,000						
+2 -	· 亚口	 第	T皿《小	EE (1) 0.04												<u></u>					
起工	環総001 号							エ		種 ——	Į.	東国工	手								
エ	事 名	次期上	.津ク	ייןי:	ンセ	ンタ	·—I	事月	月仮言	设道	路等	伐	採•	除草							
工事	場所											履 ┃ 契約締 行 ┃ 期 ┃			D翌	日から起 年		c 135 月	日間 日 ~		
入札	.日時	令和	6	年 4 月 25 日 13 時 30								分	7	間	·所	l &	年 総務部契		月	日迄	
	現場説明 日 時					月		日		時		分		 無し		1171	ηγ		<u> </u>	、化工	
落札	または 業者	┃ ┃(株)執行茂寿園											 契	約金	金額				1	0,376	,300
	. ~ G	人留米市津福今町207																			
指名	指名理由																				
番号		 商	号	又	(よ	 名	称				立:	会ノ	T	第	1 回	Τ	第2	回	5	 見積額
15	(株)角	養翠園												10, 085, 000			0				
16	(株)藤	吉園芸場	易											1	0, 3	28, 00	0				
17	(株)万	代園												9, 433, 000							
18	白水園	芸													9, 4	33, 00	0				
19	(有)老	木園													9, 4	33, 00	0				
20	(株)タ	カヤマ													9, 4	33, 00	0				
21	佐野恵	.樹園(株	:)											1	0, 30	00, 00	0				
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					

27

28