

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥38,070,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥35,022,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 消総006 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	筑後地域消防指令センター庁舎棟指令管制室外内部改修1期工事		
工事場所	山川沓形町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 200 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 9 時 30 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ナカガワ	契約金額	38,524,200
	久留米市東合川4-3-26		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅原建設(株)		35,022,000		
2	大橋建設工業(株)		35,022,000		
3	(株)貴重企画		35,022,000		
4	(有)佐々木工務店		35,022,000		
5	新谷建設(株)		35,022,000		
6	鐵舟(株)	○	35,022,000		
7	東建工業(株)		35,022,000		
8	(株)ナカガワ		35,022,000	9者同額のため、抽選により決定	
9	三ツ矢建設工業(株)	○	35,022,000		
10	ヤマト建設(株)		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,655,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,885,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交005 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	津福校区自転車通行空間整備(G4号線その2)工事		
工事場所	津福今町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 10 時 0 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	荒木開発工業	契約金額	6,473,500
	久留米市原古賀町21-19		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		5, 885, 000	6 者同額のため、抽選により決定	
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	参道賢建設(有)		5, 885, 000		
4	末安組		辞退		
5	千石緑建		辞退		
6	(有)大河開発		5, 885, 000		
7	遠山商事		5, 885, 000		
8	(株)中尾建材工業		5, 885, 000		
9	(株)西日本工業		6, 550, 000		
10	(株)福子建設		5, 885, 000		
11	(有)船津建材運送		辞退		
12	山口建設		辞退		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,749,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,257,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新901 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	犬塚校区道路改良(M1号線その3)工事		
工事場所	三瀨町玉満	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 10 時 4 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	サカイリサイクルプラザ(株)	契約金額	4,682,700
	久留米市三瀨町清松265-5		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 1 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		辞退		
2	(株)大橋組		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
3	ケイム工業		4, 257, 000		
4	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	サカイリサイクルプラザ(株)		4, 257, 000	8 者同額のため、抽選により決定	
6	(株)聖コーポレーション		4, 257, 000		
7	(株)新和建設		4, 257, 000		
8	(株)創建設		4, 257, 000		
9	(株)高龍		4, 257, 000		
10	(株)田中建設		4, 257, 000		
11	(株)福子建設		4, 257, 000		
12	(有)八興土木		辞退		
13	山口建設		辞退		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,739,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,433,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号		第 交学601 号	工 種	とび土工工事		
工 事 名		水分校区通学路安全対策(T477号線)工事				
工事場所		田主丸町常盤・殖木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 70 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時		令和 7 年 7 月 11 日 10 時 8 分		入札場所		総務部契約課入札室
現場説明 日 時		年 月 日 時 分	無し			
落札または 決定業者		(株)誠和興建	契約金額		2,676,300	
		久留米市善導寺町木塚1478－12				
指名理由		希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ～ 2 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)				
番号	商 号 又 は 名 称		立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久留米道路施設			2,433,000		
2	(株)誠和興建			2,433,000	6者同額のため、抽選により決定	
3	(有)ダイヤモンド久留米			2,433,000		
4	タナケン(株)			2,630,000		
5	寺崎工業(株)			2,433,000		
6	BIKENWORKS(株)			2,433,000		
7	三つ葉(株)			2,433,000		
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,673,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,710,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維005 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	大善寺校区舗装補修(C7号線)工事		
工事場所	大善寺南二丁目・荒木町下荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 10 時 12 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	久留米アスコン(株)	契約金額	9,240,000
	久留米市善導寺木塚294-1		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)石橋組		8,640,000		
2	久留米アスコン(株)		8,400,000		
3	(株)GOコーポレーション		8,600,000		
4	高木建設建材(株)		8,600,000		
5	(株)中山建設		8,540,000		
6	(株)益建		8,580,000		
7	(株)松隈工務店		8,590,000		
8	(有)宮本組		8,670,000		
9	(株)ユニ企画		8,670,000		
10	脇建設(株)		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,782,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,586,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教071(委) 号	工 種	電気設備設計
業 務 名	良山中学校照明ほか設備改修工事設計業務委託		
業務場所	山川町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 10 時 16 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(同)高松企画設備設計	契約金額	4,730,000
	久留米市東櫛原町477-1 セジュール東櫛原C112		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)梅野設計		4,780,000		
2	サケミ設備設計		4,700,000		
3	(同)高松企画設備設計		4,300,000		
4	タナカ設計事務所		4,782,000		
5	豊福設備設計		4,780,000		
6	三井総合設計		4,782,000		
7	山之内電気工事(株)		辞退		
8	リュウ設計		4,380,000		
9	エヌ設備設計室		4,660,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,155,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,866,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企河004(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	南薰・合川校区バイパス水路・導水管地質調査業務委託		
業務場所	東櫛原町外	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 7 月 11 日 10 時 18 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ジオテック技術士事務所 久留米営業所	契約金額	7,552,600
	久留米市城島町江上本349		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 3 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		6,866,000		
2	(株)共和テック		6,866,000		
3	(株)シーマコンサルタント		9,155,000		
4	(株)セイコー		6,866,000		
5	筑邦土質(株)		6,866,000		
6	(株)テクノ大地		6,866,000		
7	(株)ヤナギ工業		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
8	(株)アジア建設コンサルタント 久留米支店		9,150,000		
9	(株)日新技術コンサルタント 久留米出張所		9,155,000		
10	(株)ジオテック技術士事務所 久留米営業所		6,866,000	6 者同額のため、抽選により決定	
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。