

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,030,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,318,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整013 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	山本校区用排水路改良(山本町豊田)工事			
工事場所	山本町豊田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	弥永建設(有)	契約金額	6,949,800	
	久留米市山本町耳納904			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)鹿毛建設		辞退		
2	(株)北岡建設		辞退		
3	(株)久伸土木建設		6,318,000		
4	国武実業(株)		辞退		
5	(株)倉員土建		辞退		
6	古賀組		辞退		
7	(株)近藤工業		辞退		
8	柴田建設(株)		辞退		
9	(株)清水建設		7,030,000		
10	セデックス開発(株)		辞退		
11	東豊建設		辞退		
12	(株)花岡設備		辞退		
13	(有)八興土木		辞退		
14	弥永建設(有)		6,318,000	2者同額のため、抽選により決定	

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,030,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,318,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整013 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	山本校区用排水路改良(山本町豊田)工事			
工事場所	山本町豊田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 0 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	弥永建設(有)	契約金額	6,949,800	
	久留米市山本町耳納904			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
15	吉岡組		辞退		
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,430,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,757,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整901 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	犬塚・西牟田校区用排水路改良(小犬塚地区外)工事			
工事場所	三漕町玉満・西牟田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 4 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(株)創建設	契約金額	6,332,700	
	久留米市城島町芦塚838-4			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	梅田土木(株)		5,757,000		
2	(株)大橋組		辞退		
3	(株)彩光工業		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
4	(株)聖コーポレーション		5,757,000		
5	(有)西武土木		無効	契約事務規則第12条第3号に該当	
6	(株)創建設		5,757,000	5者同額のため、抽選により決定	
7	(株)高龍		辞退		
8	(株)田中建設		5,757,000		
9	(有)時里土木建設		5,757,000		
10	(株)花岡設備		辞退		
11	(株)福子建設		辞退		
12	(有)藤本商事		6,430,000		
13	(有)八興土木		辞退		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,720,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,073,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整011 号	工 種	土木一式工事	
工 事 名	津福校区用排水路改良(荒木町白口)工事			
工事場所	荒木町白口	履行期間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 8 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	(有)ロータスホーム	契約金額	5,580,300	
	久留米市梅満町1167-3			
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	荒木開発工業		5,073,000		
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	参道賢建設(有)		辞退		
4	末安組		5,073,000		
5	千石緑建		辞退		
6	遠山商事		5,073,000		
7	(有)時里土木建設		5,073,000		
8	(株)西日本工業		辞退		
9	(株)福子建設		5,073,000		
10	(有)船津建材運送		辞退		
11	(有)ロータスホーム		5,073,000	6者同額のため、抽選により決定	
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,076,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,689,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維651 号	工 種	電気工事	
工 事 名	田主丸校区道路照明灯具更新(T5号線外)工事			
工事場所	田主丸町田主丸外	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 12 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または 決定業者	(株)武電気システム	契約金額	4,057,900	
	久留米市安武町武島307-1			
指名理由	ランク(C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額)			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	旭電設工業(株)		辞退		
2	(株)ECOM		辞退		
3	(株)オーデン電工		辞退		
4	旭洋電気工事(株)		3,689,000		
5	(有)元気電工		3,689,000		
6	(株)古賀電設商会		3,689,000		
7	(株)シーテック		3,689,000		
8	末次電気工事商会		3,689,000		
9	正和電機(株)		辞退		
10	(株)武電気システム		3,689,000	8者同額のため、抽選により決定	
11	(株)タナカエンジニア		3,689,000		
12	(有)筑陽電設		辞退		
13	(株)富松電気工事		3,689,000		
14	(有)野口電気工事		辞退		

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,191,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,737,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新007 号	工 種	ほ装工事	
工 事 名	大善寺校区舗装新設(B584号線外)工事			
工事場所	大善寺町夜明・宮本	履行期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄	
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 10 時 16 分		入札場所	総務部契約課入札室
現場説明日 時	年 月 日 時 分	無し		
落札または決定業者	修・コーポレーション	契約金額	4,466,000	
	久留米市梅満町435-1			
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回) 手持(無し・小額)			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)アステック		4,190,000		
2	(株)エイコウ		4,150,000		
3	(株)柿木コーポレーション		4,180,000		
4	修・コーポレーション		4,060,000		
5	(株)大信舗道		4,190,000		
6	(株)田主丸舗道		4,170,000		
7	(株)益建		4,130,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥67,893,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥62,461,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 消総014 号	工 種	管工事
工 事 名	三井消防署庁舎新築外空調設備工事		
工事場所	小郡市大板井	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 685 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 7 年 10 月 3 日 11 時 0 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ユニイチ	契約金額	68,707,100
	久留米市東合川4-9-25		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	イクノ冷熱工業(株)		62,461,000		
2	(株)クリアウォーター設備		67,000,000		
3	中島空調設備(株)		62,461,000		
4	(株)ユニイチ		62,461,000	3者同額のため、抽選により決定	
5	(株)吉川製作所		67,700,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。