

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,095,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,341,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道新016 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 大善寺校区側溝改良(B589号線)工事 | | |
| 工事場所 | 大善寺町夜明 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 7 年 12 月 12 日 10 時 0 分 | | 入札場所 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)高龍 | 契約金額 | 6,975,100 |
| | 久留米市三潯町生岩932-5 | | |
| 指名理由 | ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 12 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|---------------------------|-----|
| 1 | (有)大久保工務店 | | 辞退 | | |
| 2 | (株)大橋組 | | 6,341,000 | | |
| 3 | ケイム工業 | | 6,341,000 | | |
| 4 | (株)彩光工業 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 5 | (株)聖コーポレーション | | 6,341,000 | | |
| 6 | (株)新和建設 | | 6,341,000 | | |
| 7 | 末安組 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)大河開発 | | 6,341,000 | | |
| 9 | (株)高龍 | | 6,341,000 | 9 者同額のため、抽選により決定 | |
| 10 | (有)時里土木建設 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 11 | (株)西日本工業 | | 6,341,000 | | |
| 12 | (株)福子建設 | | 6,341,000 | | |
| 13 | (有)船津建材運送 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 14 | 吉田建設(株) | | 6,341,000 | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,184,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,635,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道新018 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 東国分校区側溝改良(E53号線)工事 | | |
| 工事場所 | 国分町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 7 年 12 月 12 日 10 時 4 分 | | 入札場所 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 古賀技建(株) | 契約金額 | 5,098,500 |
| | 久留米市国分町1642-2 | | |
| 指名理由 | ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 9 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | (株)荒木組 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 2 | (有)インペック | | 辞退 | | |
| 3 | 古賀技建(株) | | 4, 635, 000 | 5 者同額のため、抽選により決定 | |
| 4 | 参道賢建設(有) | | 4, 635, 000 | | |
| 5 | (株)清水建設 | | 4, 635, 000 | | |
| 6 | 高山興業 | | 辞退 | | |
| 7 | (株)中尾建材工業 | | 辞退 | | |
| 8 | (株)成田建設 | | 4, 635, 000 | | |
| 9 | (株)ナンチク | | 辞退 | | |
| 10 | (有)西日本スチール | | 4, 635, 000 | 無効 | 契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当 |
| 11 | 丸山都市開発(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 12 | (有)八興土木 | | 辞退 | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,234,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,779,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|----------|---|
| 起工番号 | 第 河改002 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 鳥飼校区排水路改良(池-8)工事 | | |
| 工事場所 | 梅満町 | 履行 期間 | 契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 7 年 12 月 12 日 10 時 8 分 | | 入札場所 総務部契約課入札室 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)久伸土木建設 | 契約金額 | 4,156,900 |
| | 久留米市山本町豊田1235-1 | | |
| 指名理由 | ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 11 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見 積 額 |
|----|-------------|-----|-------------|---------------------------|-------|
| 1 | 荒木開発工業 | | 3, 779, 000 | | |
| 2 | 生野重機(株) | | 辞退 | | |
| 3 | (有)大久保工務店 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)技建高山 | | 辞退 | | |
| 5 | (株)久伸土木建設 | | 3, 779, 000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 6 | (株)倉員土建 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 7 | 末安組 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)西武土木 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 9 | (有)大河開発 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当 | |
| 10 | (株)ナンチク | | 辞退 | | |
| 11 | (有)原武建設 | | 4, 124, 000 | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。