

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,987,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,141,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 浸河維001 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	野添川根固工事		
工事場所	荒木町荒木	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 155 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 9 月 18 日 10 時 0 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	吉田建設(株)	契約金額	7,855,100
	久留米市三潯町玉満3570-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)大久保工務店		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(株)大橋組		辞退		
3	サカイリサイクルプラザ(株)		辞退		
4	参道賢建設(有)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	千石緑建		辞退		
6	(有)大河開発		辞退		
7	遠山商事		辞退		
8	(有)時里土木建設		7,141,000		
9	(株)西日本工業		7,987,000		
10	(有)船津建材運送		辞退		
11	山口建設		7,970,000		
12	吉田建設(株)		7,141,000	2者同額のため、抽選により決定	
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,231,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,549,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改064 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	御井校区道路改良(栗林配水池跡北西)工事		
工事場所	山川町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 9 月 18 日 10 時 4 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)清水建設	契約金額	6,103,900
	久留米市高良内町2809-1-2		
指名理由	隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 2 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(有)Active Workers		5, 549, 000		
2	井手建設(株)		辞退		
3	(有)インペック		5, 549, 000		
4	(株)久伸土木建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	古賀技建(株)		辞退		
6	(株)近藤工業		辞退		
7	柴田建設(株)		辞退		
8	(株)清水建設		5, 549, 000	7者同額のため、抽選により決定	
9	(株)成田建設		5, 549, 000		
10	(株)花岡設備		5, 549, 000		
11	丸山都市開発(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
12	(有)八興土木		5, 549, 000		
13	弓削建設		5, 549, 000		
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,002,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,122,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号		第 浸企河001 号		工 種		造園工事	
工 事 名		京町・鳥飼校区京町雨水幹線復旧工事					
工事場所		大石町・梅満町		履行 期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時		令和 8 年 9 月 18 日 10 時 8 分			入札場所		総務部契約課入札室
現場説明 日 時		年 月 日 時 分		無し			
落札または 決定業者		(株)河北晃樹園		契約金額		8,802,200	
		久留米市国分町1536－34					
指名理由		ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ～ 1 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)					
番号	商 号 又 は 名 称			立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	英樹園				8, 002, 000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
2	(株)河北晃樹園				8, 002, 000	3 者同額のため、抽選により決定	
3	久留米夢庭匠庭心(株)				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
4	佐藤緑化				7, 122, 000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
5	(有)春秋園緑地				8, 002, 000		
6	白水園芸				辞退		
7	田中光生園				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
8	中川造園				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
9	(有)橋本緑園				7, 122, 000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
10	(株)宮崎環境緑地				無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
11							
12							
13							
14							

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,457,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,342,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 市003(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	久留米市田主丸複合文化施設災害復旧工事監理業務委託		
業務場所	田主丸町田主丸	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄
入札日時	令和 8 年 9 月 18 日 10 時 12 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)國武建築設計事務所	契約金額	9,020,000
	久留米市通町105－24		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ～ 12 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所		8,457,000		
2	(有)池上博文建築研究所		辞退		
3	(株)石井建築設計事務所		8,457,000		
4	Kazu建築設計		8,457,000		
5	(有)北島建築研究所		8,457,000		
6	(株)國武建築設計事務所		8,200,000		
7	(株)椎橋武史建築研究所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
8	高嶋建築事務所一級建築士事務所		8,457,000		
9	(株)DEN建築設計事務所		8,350,000		
10	樋口建築設計事務所		8,400,000		
11	フィールドデザイン一級建築士事務所		8,457,000		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。