

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,943,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,189,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交012 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	篠山校区交通安全対策(A2号線)工事		
工事場所	城南町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 0 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ナンチク	契約金額	7,521,800
	久留米市東櫛原町1469-10		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	生野重機(株)		辞退		
2	(有)インペック		辞退		
3	(有)大久保工務店		辞退		
4	国武実業(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	(有)佐建		辞退		
6	(有)西武土木		辞退		
7	(株)高山興業		辞退		
8	(有)ナカシマ建設		辞退		
9	(株)ナンチク		6,838,000		
10	(有)西日本スチール		6,943,000		
11	森山商事		辞退		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,753,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,029,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号		第 道新702 号	工 種	土木一式工事		
工 事 名		北野校区道路改良(K141号線)工事				
工事場所		北野町十郎丸	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時		令和 8 年 10 月 16 日 10 時 4 分		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明 日 時		年 月 日 時 分	無し			
落札または 決定業者		(株)三原産業	契約金額	7,428,300		
		久留米市北野町中3085				
指名理由		ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ～ 7 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・ 小額)				
番号	商 号 又 は 名 称		立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)安陪工業			辞退		
2	井手建設(株)			辞退		
3	(有)稲吉建設工業			6,680,000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
4	(株)倉員土建			無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	(株)近藤工業			辞退		
6	(有)千徳造園			辞退		
7	長谷建設(株)			6,753,000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
8	丸山都市開発(株)			無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
9	(株)三原産業			6,753,000	2者同額のため、抽選により決定	
10						
11						
12						
13						
14						

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,866,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,236,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新901 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	犬塚校区側溝新設(M61号線)工事		
工事場所	三瀨町生岩	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 8 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)大橋組	契約金額	5,759,600
	久留米市三瀨町西牟田4475-11		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(株)大橋組		5,236,000	5 者同額のため、抽選により決定	
3	(株)ケイム工業		5,236,000		
4	サカイリサイクルプラザ(株)		5,236,000		
5	(株)聖コーポレーション		辞退		
6	(株)創建設		5,236,000		
7	(株)高龍		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
8	(有)時里土木建設		5,236,000		
9	(有)ナカシマ建設		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,267,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,694,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新011 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	津福校区側溝改良(C291号線)工事		
工事場所	津福本町	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 12 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	荒木開発工業	契約金額	5,163,400
	久留米市原古賀町21-19		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	荒木開発工業		4, 694, 000	6 者同額のため、抽選により決定	
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	参道賢建設(有)		4, 694, 000		
4	(有)西武土木		辞退		
5	千石緑建		辞退		
6	(有)大河開発		4, 694, 000		
7	遠山商事		4, 694, 000		
8	(有)時里土木建設		5, 200, 000		
9	(株)ナンチク		辞退		
10	(株)西日本工業		4, 694, 000		
11	(有)船津建材運送		辞退		
12	山口建設		4, 694, 000		
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,210,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,753,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新002 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	御井校区側溝改良(E242号線)工事		
工事場所	御井町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 16 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	古賀技建(株)	契約金額	4,128,300
	久留米市国分町1642-2		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)荒木組		辞退		
2	井手建設(株)		辞退		
3	古賀技建(株)		3, 753, 000	2者同額のため、抽選により決定	
4	(株)近藤工業		3, 753, 000		
5	(株)成田建設		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
6	丸山都市開発(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
7	(有)八興土木		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,035,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,606,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新007 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	高良内校区道路改良(E7号線)工事		
工事場所	高良内町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 20 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落れまたは 決定業者	(有)西日本スチール	契約金額	3,966,600
	久留米市藤光町239-39		
指名理由	ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)Active Workers		辞退		
2	(株)荒木組		辞退		
3	(株)久伸土木建設		3,606,000		
4	古賀技建(株)		3,606,000		
5	TI Company		3,606,000		
6	(有)西日本スチール		3,606,000	4者同額のため、抽選により決定	
7	(有)八興土木		4,030,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,145,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,557,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交701 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	大城校区外通学路安全対策(K765号線外)工事		
工事場所	北野町大城外	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 24 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落れまたは 決定業者	(有)ダイヤモンド久留米	契約金額	5,012,700
	久留米市西町575-2		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久留米道路施設		4, 557, 000		
2	光栄産業(株)		4, 557, 000		
3	西部工産(有)		4, 557, 000		
4	(株)誠和興建		4, 557, 000		
5	(有)ダイヤモンド久留米		4, 557, 000	8 者同額のため、抽選により決定	
6	寺崎工業(株)		4, 557, 000		
7	BIKENWORKS(株)		5, 145, 000		
8	三つ葉(株)		4, 557, 000		
9	双葉工業(株) 久留米支店		4, 557, 000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,395,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,007,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 交015 号	工 種	とび土工工事
工 事 名	安武校区通学路安全対策工事		
工事場所	安武町安武本	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 75 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 28 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落れまたは 決定業者	BIKENWORKS(株)	契約金額	3,307,700
	久留米市篠山町251-5		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久留米道路施設		3,007,000		
2	光栄産業(株)		3,007,000		
3	(株)誠和興建		3,007,000		
4	(有)ダイヤモンド久留米		3,007,000		
5	寺崎工業(株)		3,007,000		
6	BIKENWORKS(株)		3,007,000	7者同額のため、抽選により決定	
7	(有)馬場産業 久留米営業所		3,007,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,170,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,525,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整005 号	工 種	ほ装工事
工 事 名	草野・善導寺校区農道舗装(草野町矢作外)工事		
工事場所	草野町矢作外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 32 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)中山建設	契約金額	6,582,400
	久留米市太郎原町1491-1-1		
指名理由	ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ～ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)アステック		6,150,000		
2	(株)エイコウ		6,170,000		
3	久留米アスコン(株)		6,109,000		
4	(株)ディーエーケー工業		6,150,000		
5	(株)中山建設		5,984,000		
6	(株)益建		6,100,000		
7	(有)宮本組		6,150,000		
8	(株)明邦		6,170,000		
9	(株)渡辺道路		6,120,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,620,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,465,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 住建003(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	八重亀住宅解体(第2期)外工事設計業務委託		
業務場所	北野町八重亀外	履行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 36 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)椎橋武史建築研究所	契約金額	5,060,000
	久留米市六ツ門町13ー20Kー8ビル3F		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 12 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アトリエ・林田設計工房一級建築士事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(有)池上博文建築研究所		辞退		
3	上津原建築事務所一級建築士事務所		辞退		
4	Kazu建築設計		辞退		
5	建築設計事務所 九州工房		辞退		
6	建築設計Fujiki一級建築士事務所		辞退		
7	(株)椎橋武史建築研究所		4, 600, 000	2 者同額のため、抽選により決定	
8	高嶋建築事務所一級建築士事務所		辞退		
9	樋口建築設計事務所		辞退		
10	フィールドデザイン一級建築士事務所		辞退		
11	山本設計工房		4, 600, 000		
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,317,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥987,000
-------------------------	------------	----------------------------	----------

起工番号	第 教072(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	南小学校屋内運動場屋根改修工事設計業務委託		
業務場所	南二丁目	履行 期間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日 ~ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 38 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	Σ 1級建築士事務所	契約金額	1,441,000
	久留米市津福本町1693-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(6 回 ~ 10 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		1,317,000		
2	(株)荒木総合計画事務所		辞退		
3	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		1,317,000		
4	(株)小塩悟建築設計事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
5	Σ 1級建築士事務所		1,310,000		
6	(株)DEN建築設計事務所		1,317,000		
7	(株)ナカヤマ・トシ設計		1,317,000		
8	安岡正博一級建築士事務所		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,056,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,542,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 河改702(委) 号	工 種	補償コンサルタント
業 務 名	北野校区物件等調査業務委託		
業務場所	北野町十郎丸	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 8 年 10 月 16 日 10 時 40 分		入札場所 総務部契約課入札室
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)テクノ	契約金額	2,090,000
	久留米市東合川3-1-21		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 登録 手持無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)久栄総合コンサルタント		1,990,000		
2	大和コンサル(株)		1,950,000		
3	(株)テクノ		1,900,000		
4	(株)西日本測量設計		2,040,000		
5	平和総合コンサルタント(株)		1,950,000		
6	平和測量設計(株)		1,990,000		
7	(株)溝田設計事務所		1,950,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥8,046,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,293,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号		第	消総016		号	工	種	建築一式工事			
工 事 名		久留米広域消防本部庁舎外壁改修工事									
工事場所		櫛原町				履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄				
入札日時		令和 8 年 10 月 16 日 11 時 30 分					入札場所		総務部契約課入札室		
現場説明 日 時		年 月 日 時 分				無し					
落札または 決定業者		カントリーハウス(株)				契約金額		8,022,300			
		久留米市国分町1202-5									
指名理由		ランク(D) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ～ 1 回) 手持(無し・小額)									
番号	商 号 又 は 名 称					立会人	第 1 回	第 2 回	見積額		
1	カントリーハウス(株)						7,293,000				
2	黒岩産業(株)						辞退				
3	黒瀬工務店(合)						辞退				
4	建成						無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当			
5	(株)建楽						無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当			
6	(株)崎野工務店						辞退				
7	(有)タカハマ						辞退				
8	椿建設						辞退				
9	ティー・ツー(株)						辞退				
10	西工務店						辞退				
11	(有)詩織住建						8,022,300				
12	(有)ヤマト建設						7,986,617				
13											
14											

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。