

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥31,401,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥27,927,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 企下整048 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	公共下水道管渠布設第11工区工事		
工事場所	藤光町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 13 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)久大建設	契約金額	30,161,160
	田主丸町石垣675-6		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)久大建設		27,927,000		9者同額のため、抽選により決定
2	(有)耳納建設		27,927,000		
3	(株)大石土木		27,927,000		
4	(株)みらい建設		27,927,000		
5	(株)内建		27,927,000		
6	(株)豊福土木		27,927,000	無効	契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当
7	北野通信工業(株)		27,927,000		
8	原建設建材(株)		27,927,000		
9	(株)ハシモトCS		27,927,000		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥29,742,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥26,457,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 企下整050 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	公共下水道管渠布設第18工区工事		
工事場所	山本町豊田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 13 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)大石土木	契約金額	28,573,560
	高良内町422		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)久大建設		26,457,000	同日落札制限により無効	
2	(有)耳納建設		26,457,000		
3	堤土木(株)		26,457,000		
4	(株)大石土木		26,457,000	7者同額のため、抽選により決定	
5	(株)みらい建設		29,500,000		
6	(株)豊福土木		26,457,000		
7	原建設建材(株)		26,457,000		
8	(株)ハシモトCS		26,457,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥26,320,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥23,338,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 企下整051 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	(特環)公共下水道管渠布設第6工区工事		
工事場所	田主丸町豊城	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 13 時 50 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	行武建設(株)	契約金額	25,205,040
	高良内町2605-21		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)廣田組		23,338,000		
2	行武建設(株)		23,338,000	2者同額のため、抽選により決定	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥20,793,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥18,431,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 企下整052 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	公共下水道管渠布設第12工区工事		
工事場所	上津町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 14 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	北野通信工業(株)	契約金額	19,905,480
	北野町陣屋510-11		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)久大建設		18,431,000		同日落札制限により無効
2	(有)耳納建設		18,431,000		
3	(株)大石土木		18,431,000		同日落札制限により無効
4	(株)豊福土木		18,431,000		
5	三陽建設(有)		18,431,000		
6	北野通信工業(株)		18,431,000		8者同額のため、抽選により決定
7	原建設建材(株)		18,431,000		
8	行武建設(株)		18,431,000		
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥42,340,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥38,106,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 子総004 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	荒木校区学童保育所第4・5学童クラブ新築工事		
工事場所	荒木町荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 14 時 10 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	滉王(株)	契約金額	41,154,480
	三漕町西牟田6333-21		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)和廣建設		42,300,000		
2	(株)隈建設		38,106,000		
3	ヤマト建設(株)		38,106,000		
4	ティー・ツー産業(株)		38,106,000		
5	(有)倉員建設		38,106,000		
6	滉王(株)		38,106,000	5者同額のため、抽選により決定	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

# 入札・見積結果等公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥41,153,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥37,037,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 消防003 号	工 種	建築一式工事
工 事 名	久留米市消防団第23分団格納庫新築工事		
工事場所	安武町武島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 165 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 29 年 08 月 03 日 14 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	ティー・ツー産業(株)	契約金額	39,999,960
	国分町1987-12		
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)和廣建設		41,150,000		
2	(株)隈建設		37,037,000		
3	ヤマト建設(株)		37,037,000		
4	ティー・ツー産業(株)		37,037,000	5者同額のため、抽選により決定	
5	(有)倉員建設		37,037,000		
6	滉王(株)		37,037,000	同日落札制限により無効	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。