

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥26,546,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥19,909,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 教056(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	山川小学校校舎増築工事实施設計業務委託		
業 務 場 所	山川追分二丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 200 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 30 年 08 月 10 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)石井建築設計事務所	契約金額	21,501,720
	大善寺南1-11-22		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所		19,980,000		
2	(株)荒木総合計画事務所	○	19,909,000		
3	(株)石井建築設計事務所		19,909,000	2者同額のため、抽選により決定	
4	(株)國武建築設計事務所	○	25,000,000		
5	(株)ナカヤマ・トシ設計		26,000,000		
6	フィールドデザイナー一級建築士事務所		23,000,000		
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥25,817,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥19,362,000
-------------------------	-------------	----------------------------	-------------

起工番号	第 教070(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	南小学校校舎増築工事实施設計業務委託		
業 務 場 所	南二丁目	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 200 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 30 年 08 月 10 日 10 時 05 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)DEN建築設計事務所	契約金額	20,910,960
	東合川2-8-10		
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)荒木総合計画事務所	○	19,362,000		
2	(有)池上博文建築研究所		19,362,000		
3	(株)國武建築設計事務所	○	24,500,000		
4	(株)DEN建築設計事務所		19,362,000	3者同額のため、抽選により決定	
5	(株)ナカヤマ・トシ設計		25,000,000		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,549,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,787,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新008 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	側溝改良(F288号線)工事		
工事場所	善導寺町与田	履行期間	契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 30 年 08 月 10 日 10 時 15 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	原建設建材(株)	契約金額	5,940,000
	善導寺町飯田1573-13		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 3 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(有)鹿毛建設		辞退		
2	国武実業(株)		辞退		
3	古賀組		辞退		
4	柴田建設(株)		辞退		
5	東豊建設		5,526,000		
6	中野商店	○	辞退		
7	原建設建材(株)	○	5,500,000		
8	弥永建設(有)		辞退		
9	吉岡組		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,372,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,903,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新009 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	側溝改良(E298号線)工事		
工事場所	国分町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 105 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 30 年 08 月 10 日 10 時 25 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)成田建設	契約金額	3,135,240
	国分町827-3		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	伊東建設(株)		辞退		
2	(株)古賀久組	○	辞退		
3	千石緑建	○	辞退		
4	高山興業		2,903,000		
5	寺崎建材		辞退		
6	(株)成田建設		2,903,000	2者同額のため、抽選により決定	
7	(有)八興土木		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥975,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥731,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 み001(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	兜山キャンプ場施設解体工事設計業務委託		
業務場所	山本町豊田	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 30 年 08 月 10 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ナカヤマ・トシ設計	契約金額	1,051,920
	西町1478-5		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 7 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)荒木設計事務所	○	975,000		
2	今村一級建築士事務所(ジョウジマ)	○	975,000		
3	(株)櫻設計		975,000		
4	(株)DEN建築設計事務所		975,000		
5	(株)ナカヤマ・トシ設計		974,000		
6	西日本建築設計事務所		辞退		
7	松商企画設計一級建築士事務所		975,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。