

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,620,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改702 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	弓削校区排水路改良(石崎地区)工事		
工事場所	北野町石崎	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 100 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札中止	契約金額	
指名理由			

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,513,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新705 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	北野校区道路改良(K528号線)工事		
工事場所	北野町中	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 95 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 10 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札中止	契約金額	
指名理由			

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,996,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,493,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企下整065 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	東櫛原町本町線下水道管渠移設(2工区)工事		
工事場所	梅満町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	荒木開発工業	契約金額	4,093,200
	原古賀町21-19		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	荒木開発工業		3,790,000		
2	末安組		辞退		
3	千石緑建		辞退		
4	高山興業		辞退		
5	(株)中尾建材工業		辞退		
6	(株)成田建設		3,796,200		
7	(株)ナンチク		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,879,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,616,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維904 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	犬塚校区橋梁補修(宮の前2号橋)工事		
工事場所	三瀨町玉満	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 30 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)堤組	契約金額	1,745,280
	三瀨町玉満4290-15		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(6 回 ~ 20 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	大塚土木		辞退		
2	(株)大橋組		辞退		
3	(株)下川工業		1,616,000		
4	(有)大河開発		辞退		
5	(株)高龍		辞退		
6	(有)堤組		1,616,000	2者同額のため、抽選により決定	
7	(有)ナカシマ建設		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,960,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,266,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 建改068 号	工 種	水道施設工事		
工 事 名	鳥飼校区水道管移設(原口住宅跡地)工事				
工事場所	津福本町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄		
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 40 分		入札場所	総務部契約課入札室	
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し			
落札または決定業者	(株)ゆう建設工業	契約金額	6,243,696		
	荒木町荒木958-1				
指名理由	ランク(B) 希望順位(1) 技術要件(水道指定) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 3 回) 手持(無し・小額)				
番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)井上工業		辞退		
2	(有)尾形設備		辞退		
3	(株)久栄工業		5,920,000		
4	ダイカン工業(有)		辞退		
5	塚本商店		5,930,000		
6	中野設備		5,850,000		
7	(株)福井設備		辞退		
8	福栄		5,840,000		
9	(株)ゆう建設工業		5,781,200		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,655,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,302,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道災003 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	高良内校区道路災害復旧(F169号線)工事		
工事場所	高良内町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	平成 31 年 03 月 15 日 10 時 50 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)大石土木	契約金額	2,486,160
	高良内町422		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)大石土木		2,302,000		
2	参道賢建設(有)		辞退		
3	柴田建設(株)		辞退		
4	(株)清水建設		辞退		
5	千石緑建		辞退		
6	(株)拓建工業		辞退		
7	(株)中尾建材工業		辞退		
8	中野商店		辞退		
9	マックス		辞退		
10	(有)八興土木		辞退		
11	弥永建設(有)		2,640,000		
12	山口建設		辞退		
13					
14					

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。