

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,250,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 農整002 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 草野校区用排水路改良(草野水11)工事 | | |
| 工事場所 | 草野町草野 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 150 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 00 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 4 回) 受注無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|----------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | (有)鹿毛建設 | | 辞退 | | |
| 2 | かっぱ土木 | | 辞退 | | |
| 3 | 国武実業(株) | | 6,250,000 | | |
| 4 | 古賀組 | | 辞退 | | |
| 5 | 柴田建設(株) | | 辞退 | | |
| 6 | 東豊建設 | | 辞退 | | |
| 7 | 原建設建材(株) | | 辞退 | | |
| 8 | 弥永建設(有) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 9 | 吉岡組 | | 辞退 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,910,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,544,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 農整003 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 山川校区用排水路改良(太郎原水57)工事 | | |
| 工事場所 | 太郎原町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 05 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 弓削建設 | 契約金額 | 3,045,600 |
| | 久留米市山川追分2-6-46 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 4 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----|----------------------|
| 1 | 行武建設(株) | | 辞退 | | |
| 2 | (有)インペック | | 辞退 | | |
| 3 | 東豊建設 | | 2,910,000 | | |
| 4 | 原建設建材(株) | | 辞退 | | |
| 5 | 丸山都市開発(株) | | 辞退 | | |
| 6 | 弥永建設(有) | | 無効 | | 契約事務規則第12条 第3号に該当 |
| 7 | 弓削建設 | | 2,820,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,856,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,540,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教042 号 | 工 種 | 電気工事 |
| 工 事 名 | 津福小学校屋内運動場内部改修電気設備工事 | | |
| 工事場所 | 津福今町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 10 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (有)川浪電設商会 | 契約金額 | 2,743,200 |
| | 久留米市野中町1472-41 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回) 受注無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | (株)オージーエイ | | 辞退 | | |
| 2 | (有)川浪電設商会 | | 2,540,000 | 3者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | (有)北島電業 | | 2,540,000 | | |
| 4 | 旭洋電気工事(株) | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 5 | 三共電気工事(株) | | 辞退 | | |
| 6 | (有)第一電気 | | 2,540,000 | | |
| 7 | (有)電興設計工業 | | 辞退 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,891,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,370,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教043 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 津福小学校屋内運動場内部改修機械設備工事 | | |
| 工事場所 | 津福今町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 15 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)和泉オークス | 契約金額 | 4,719,600 |
| | 久留米市野中町1055-1 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 14 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----------------|
| 1 | (株)和泉オークス | | 4,370,000 | | 3者同額のため、抽選により決定 |
| 2 | (有)エース工業 | | 辞退 | | |
| 3 | 協栄住設工業(株) | | 辞退 | | |
| 4 | 共立エンジニアリング(株) | | 辞退 | | |
| 5 | (有)興英 | | 辞退 | | |
| 6 | 第三設備工業(株) | | 辞退 | | |
| 7 | (株)中島設備 | | 4,370,000 | | |
| 8 | (株)和水住設 | | 辞退 | | |
| 9 | (株)平山工務店 | | 辞退 | | |
| 10 | (有)福沢住宅設備 | | 4,370,000 | | |
| 11 | (有)藤本商事 | | 4,891,000 | | |
| 12 | (有)二又設備商会 | | 辞退 | | |
| 13 | (有)松雪重設 | | 辞退 | | |
| 14 | マルショウ(株) | | 辞退 | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,891,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,370,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教043 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 津福小学校屋内運動場内部改修機械設備工事 | | |
| 工事場所 | 津福今町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 15 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)和泉オークス | 契約金額 | 4,719,600 |
| | 久留米市野中町1055-1 | | |
| 指名理由 | ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 14 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 15 | (有)リバブル | | 辞退 | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,453,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥1,318,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 企城009 号 | 工 種 | 管工事 |
| 工 事 名 | 城島校区浄化槽設置(その9)工事 | | |
| 工事場所 | 城島町大依 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 20 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)和水住設 | 契約金額 | 1,423,440 |
| | 久留米市三潴町清松249-3 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(10 回 ~ 13 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1 | (有)エース工業 | | 1,453,000 | | |
| 2 | (有)ST工業 | | 辞退 | | |
| 3 | 協栄住設工業(株) | | 辞退 | | |
| 4 | 共立エンジニアリング(株) | | 1,318,000 | | |
| 5 | (株)中島設備 | | 1,318,000 | | |
| 6 | (株)和水住設 | | 1,318,000 | 3者同額のため、抽選により決定 | |
| 7 | マルショウ(株) | | 1,453,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥9,130,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,996,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 農整006 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 山本校区農道舗装(豊田道13)工事 | | |
| 工事場所 | 山本町豊田 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 25 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)ディーエーケー工業 | 契約金額 | 9,504,000 |
| | 久留米市津福本町481-3 | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)石橋組 | | 9,080,000 | | |
| 2 | (株)エイコウ | | 8,950,000 | | |
| 3 | 久留米アスコン(株) | | 9,040,000 | | |
| 4 | 高木建設建材(株) | | 9,000,000 | | |
| 5 | (株)ディーエーケー工業 | | 8,800,000 | | |
| 6 | 友野建設(株) | | 9,130,000 | | |
| 7 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 8 | (株)ユニ企画 | | 9,100,000 | | |
| 9 | 脇建設(株) | | 9,000,000 | | |
| 10 | (株)渡辺道路 | | 9,100,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,710,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,703,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道維006 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 津福校区舗装補修(C4号線)工事 | | |
| 工事場所 | 津福今町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 85 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 30 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | GOコーポレーション | 契約金額 | 7,673,400 |
| | 久留米市安武町武島1169-5 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 6 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)柿木コーポレーション | | 7,700,000 | | |
| 2 | GOコーポレーション | | 7,105,000 | | |
| 3 | (株)大信舗道 | | 7,600,000 | | |
| 4 | (株)田主丸舗道 | | 7,680,000 | | |
| 5 | (株)ディーエーケー工業 | | 7,650,000 | | |
| 6 | 友野建設(株) | | 7,710,000 | | |
| 7 | (株)松隈工務店 | | 7,595,000 | | |
| 8 | (有)宮本組 | | 7,694,000 | | |
| 9 | (株)明邦 | | 7,500,000 | | |
| 10 | (株)渡辺道路 | | 7,700,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,554,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,571,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道維701 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 大城校区舗装補修(K4号線)工事 | | |
| 工事場所 | 北野町赤司 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 80 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 35 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)ユニ企画 | 契約金額 | 7,905,600 |
| | 久留米市田主丸町常盤756-1 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 7 回) 受注無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)石橋組 | | 7,530,000 | | |
| 2 | (株)エイコウ | | 7,450,000 | | |
| 3 | 久留米アスコン(株) | | 7,450,000 | | |
| 4 | GOコーポレーション | | 7,484,000 | | |
| 5 | 高木建設建材(株) | | 7,500,000 | | |
| 6 | (株)田主丸舗道 | | 7,480,000 | | |
| 7 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 8 | (有)宮本組 | | 7,538,000 | | |
| 9 | (株)明邦 | | 7,554,000 | | |
| 10 | (株)ユニ企画 | | 7,320,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,360,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,702,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 農整005 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 山本校区農道舗装(耳納道10)工事 | | |
| 工事場所 | 山本町耳納 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 90 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 40 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)渡辺道路 | 契約金額 | 5,605,200 |
| | 久留米市藤山町509-1 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)石橋組 | | 5,330,000 | | |
| 2 | (株)柿木コーポレーション | | 5,320,000 | | |
| 3 | (株)大信舗道 | | 5,300,000 | | |
| 4 | 高木建設建材(株) | | 5,300,000 | | |
| 5 | (株)田主丸舗道 | | 5,320,000 | | |
| 6 | 友野建設(株) | | 5,360,000 | | |
| 7 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 8 | (株)松隈工務店 | | 5,280,000 | | |
| 9 | (株)渡辺道路 | | 5,190,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,285,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,584,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道維005 号 | 工 種 | ほ装工事 |
| 工 事 名 | 山川校区舗装補修(F509号線)工事 | | |
| 工事場所 | 山川追分二丁目 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 45 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 友野建設(株) | 契約金額 | 5,535,000 |
| | 久留米市荒木町荒木1348-2 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 7 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)石橋組 | | 5,250,000 | | |
| 2 | (株)柿木コーポレーション | | 5,250,000 | | |
| 3 | 久留米アスコン(株) | | 5,230,000 | | |
| 4 | 高木建設建材(株) | | 5,200,000 | | |
| 5 | 友野建設(株) | | 5,125,000 | | |
| 6 | (株)北部九州サンロード | | 辞退 | | |
| 7 | (株)松隈工務店 | | 5,200,000 | | |
| 8 | (有)宮本組 | | 5,274,000 | | |
| 9 | (株)渡辺道路 | | 5,280,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥752,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥564,000 |
|-------------------------|----------|----------------------------|----------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号 | 第 隣保001(委) 号 | 工 種 | 建築設計 |
| 業 務 名 | 隣保館本館棟外壁改修工事監理業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 白山町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 50 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 樋口建築設計事務所 | 契約金額 | 756,000 |
| | 善導寺町島1040-3 レンタルルーム善導寺103号 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(7 回 ~ 14 回) 登録 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見 積 額 |
|----|--------------------|-----|---------|-------|-------|
| 1 | (有)池上博文建築研究所 | | 752,000 | | |
| 2 | (株)石井建築設計事務所 | | 720,000 | | |
| 3 | (株)國武建築設計事務所 | | 752,000 | | |
| 4 | (株)KEN建築設計一級建築士事務所 | | 752,000 | | |
| 5 | 高嶋建築事務所一級建築士事務所 | | 752,000 | | |
| 6 | (株)DEN建築設計事務所 | | 752,000 | | |
| 7 | 樋口建築設計事務所 | | 700,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,713,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥8,015,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|---|
| 起工番号 | 第 健総003 号 | 工 種 | 屋根工事 |
| 工 事 名 | 東部地域ケアステーション屋根改修工事 | | |
| 工事場所 | 山本町豊田 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 09 月 06 日 10 時 55 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)天慶 | 契約金額 | 8,656,200 |
| | 久留米市東合川1-9-12 | | |
| 指名理由 | 希望順位(1・2・3) 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-----------------|---------------------------|
| 1 | (有)秋吉板金工業 | | 8,015,000 | 無効 | 契約事務規則第12条 第 8 号 に 該 当 |
| 2 | (株)麻生工務店 | | 辞退 | | |
| 3 | 黒岩産業(株) | | 辞退 | | |
| 4 | 迫田板金工業(株) | ○ | 8,500,000 | | |
| 5 | (株)天慶 | ○ | 8,015,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の8に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。