

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥26,478,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥23,899,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管018 号 | 工 種 | 建築一式工事 |
| 工 事 名 | 白梅団地No.1棟内部改修工事 | | |
| 工事場所 | 白山町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 30 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)シャルム建築デザイン | 契約金額 | 26,288,900 |
| | 久留米市高良内町2809-1 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|------------|-----------------|-----|
| 1 | (株)隈建設 | | 23,899,000 | | |
| 2 | (株)シャルム建築デザイン | | 23,899,000 | 3者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | (株)シゲマツ | | 26,460,000 | | |
| 4 | (株)崎野工務店 | | 23,899,000 | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥11,278,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|--|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 交学802 号 | 工 種 | とび土工工事 |
| 工 事 名 | 城島校区新谷橋防護柵取換え工事 | | |
| 工事場所 | 城島町内野南・上の1 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 35 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-------|-------|-----|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の5に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥20,914,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥19,240,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管013 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 松院寺住宅No.2棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 津福本町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 40 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)伊藤塗装店 | 契約金額 | 21,164,000 |
| | 久留米市善導寺町飯田351-1 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|------------|-------|------------------|
| 1 | (株)伊藤塗装店 | | 19,240,000 | | 18者同額のため、抽選により決定 |
| 2 | (有)柳塗装店 | | 19,240,000 | | |
| 3 | ムライケミカルパック(株) | | 19,240,000 | | |
| 4 | (株)ライタクト | | 19,240,000 | | |
| 5 | (株)えがみ塗装 | | 19,240,000 | | |
| 6 | 西友建装(株) | | 19,240,000 | | |
| 7 | 岩橋塗装工業(株) | | 19,240,000 | | |
| 8 | 野口研塗(株) | | 19,240,000 | | |
| 9 | 井手塗装(株) | | 19,240,000 | | |
| 10 | コモダ塗装(株) | | 19,240,000 | | |
| 11 | 松尾塗装(株) | | 19,240,000 | | |
| 12 | (株)いのうえ塗装店 | | 19,240,000 | | |
| 13 | (株)マツダペイント | | 19,240,000 | | |
| 14 | (有)小田村塗建工業 | | 19,240,000 | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥20,914,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥19,240,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管013 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 松院寺住宅No.2棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 津福本町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 40 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)伊藤塗装店 | 契約金額 | 21,164,000 |
| | 久留米市善導寺町飯田351-1 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|------------|-------|-----|
| 15 | (有)リパイド | | 19,240,000 | | |
| 16 | 九州心塗 | | 19,240,000 | | |
| 17 | 今村塗装(株) | | 19,240,000 | | |
| 18 | (株)H&Y | | 19,240,000 | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥16,911,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥15,558,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管017 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 花園住宅No.9棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 南二丁目 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 45 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 井手塗装(株) | 契約金額 | 17,113,800 |
| | 久留米市東櫛原町445-2 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|------------|-------|------------------|
| 1 | (株)伊藤塗装店 | | 15,558,000 | | |
| 2 | (有)柳塗装店 | | 15,558,000 | | |
| 3 | ムライケミカルパック(株) | | 15,558,000 | | |
| 4 | (株)ライタクト | | 15,558,000 | | |
| 5 | (株)えがみ塗装 | | 15,558,000 | | |
| 6 | 西友建装(株) | | 15,558,000 | | |
| 7 | 岩橋塗装工業(株) | | 15,558,000 | | |
| 8 | 野口研塗(株) | | 15,558,000 | | |
| 9 | 井手塗装(株) | | 15,558,000 | | 18者同額のため、抽選により決定 |
| 10 | コモダ塗装(株) | | 15,558,000 | | |
| 11 | 松尾塗装(株) | | 15,558,000 | | |
| 12 | (株)いのうえ塗装店 | | 15,558,000 | | |
| 13 | (株)マツダペイント | | 15,558,000 | | |
| 14 | (有)小田村塗建工業 | | 15,558,000 | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥16,911,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥15,558,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管017 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 花園住宅No.9棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 南二丁目 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 45 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 井手塗装(株) | 契約金額 | 17,113,800 |
| | 久留米市東櫛原町445-2 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|------------|-------|-----|
| 15 | (有)リパイド | | 15,558,000 | | |
| 16 | 九州心塗 | | 15,558,000 | | |
| 17 | 今村塗装(株) | | 15,558,000 | | |
| 18 | (株)H&Y | | 15,558,000 | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥14,520,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥13,358,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 住管014 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 松院寺住宅No.5棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 津福本町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 50 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)H&Y | 契約金額 | 14,693,800 |
| | 久留米市梅満町48-1 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|---------------|-----|------------|-------|-----|
| 1 | (株)伊藤塗装店 | | 13,358,000 | | |
| 2 | (有)柳塗装店 | | 13,358,000 | | |
| 3 | ムライケミカルパック(株) | | 13,358,000 | | |
| 4 | (株)ライタクト | | 13,358,000 | | |
| 5 | (株)えがみ塗装 | | 13,358,000 | | |
| 6 | 西友建装(株) | | 13,358,000 | | |
| 7 | 岩橋塗装工業(株) | | 13,358,000 | | |
| 8 | 野口研塗(株) | | 13,358,000 | | |
| 9 | 井手塗装(株) | | 13,358,000 | | |
| 10 | コモダ塗装(株) | | 13,358,000 | | |
| 11 | 松尾塗装(株) | | 13,358,000 | | |
| 12 | (株)いのうえ塗装店 | | 13,358,000 | | |
| 13 | (株)マツダペイント | | 13,358,000 | | |
| 14 | (有)小田村塗建工業 | | 13,358,000 | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥14,520,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥13,358,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|-----------|----------------------------|------|--|
| 起工番号 | 第 住管014 号 | 工 種 | 塗装工事 |
| 工 事 名 | 松院寺住宅No.5棟外壁改修工事 | | |
| 工事場所 | 津福本町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 50 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)H&Y | 契約金額 | 14,693,800 |
| | 久留米市梅満町48-1 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|---------|-----|------------|------------------|-----|
| 15 | (有)リパイド | | 13,358,000 | | |
| 16 | 九州心塗 | | 13,358,000 | | |
| 17 | 今村塗装(株) | | 13,358,000 | | |
| 18 | (株)H&Y | | 13,358,000 | 18者同額のため、抽選により決定 | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥15,550,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥13,621,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 公緑001 号 | 工 種 | 造園工事 |
| 工 事 名 | 日吉校区緑化スポット整備(その1)工事 | | |
| 工事場所 | 日吉町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 13 時 55 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)高木ガーデン | 契約金額 | 14,983,100 |
| | 久留米市新合川1-8-34 | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|------------|-----------------|-----|
| 1 | 中村造園 | | 13,950,000 | | |
| 2 | (有)寿楽園 | | 13,621,000 | | |
| 3 | 宮崎造園(株) | | 14,390,000 | | |
| 4 | (株)高木ガーデン | | 13,621,000 | 9者同額のため、抽選により決定 | |
| 5 | (株)高木新昭園 | | 13,621,000 | | |
| 6 | (株)高嶋造園 | | 13,621,000 | | |
| 7 | (有)成寿園 | | 13,621,000 | | |
| 8 | (有)滝川緑化建設 | | 13,621,000 | | |
| 9 | (株)久留米庭苑 | | 13,621,000 | | |
| 10 | (株)執行茂寿園 | | 13,621,000 | | |
| 11 | (株)藤吉園芸場 | | 15,550,000 | | |
| 12 | 佐野恵樹園(株) | | 13,621,000 | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥12,230,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥10,748,000 |
|-------------------------|-------------|----------------------------|-------------|

| | | | |
|---------------|----------------------------|------------------|--|
| 起工番号 | 第 建改015 号 | 工 種 | 水道施設工事 |
| 工 事 名 | 青木校区水道管改良(青木天満宮入口交差点西)工事 | | |
| 工事場所 | 城島町上青木 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 110 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 元 年 10 月 31 日 14 時 00 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | ダイカン工業(有) | 契約金額 | 13,183,500 |
| | 久留米市三潴町高三潴1426-2くりあビル2F | | |
| 指名理由 | | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|------------|-------|-----|
| 1 | (有)尾形設備 | | 12,107,000 | | |
| 2 | ダイカン工業(有) | | 11,985,000 | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。