

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥828,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥621,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 市012(委) 号	工 種	機械設備設計
業 務 名	城島総合文化センター空調設備改修工事設計業務委託		
業務場所	城島町檜津	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)建築企画こが	契約金額	910,800
	柳川市三橋町今古賀43-1		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 23 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)梅野設計		辞退		
2	(株)KEN建築設計一級建築士事務所	○	辞退		
3	(株)建築企画こが		828,000	2者同額のため、抽選により決定	
4	(有)城崎設備工業		辞退		
5	(株)設備総合計画		辞退		
6	(株)翼設備計画		辞退		
7	三井総合設計	○	828,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥9,063,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,926,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新104 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区道路改良(C700号線その2)工事		
工事場所	荒木町今	履行期間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 05 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)オオハシ	契約金額	9,894,775
	久留米市荒木町白口1103-5		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(7 回 ~ 17 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	大塚土木		辞退		
4	(株)オオハシ		8,995,250		
5	(株)執行組		9,063,000		
6	末安組		辞退		
7	千石緑建		辞退		
8	(有)時里土木建設		9,050,000		
9	(株)中尾建材工業		辞退		
10	(株)福子建設		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,336,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥6,415,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道新107 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	大善寺校区道路改良(B440号線)工事		
工事場所	大善寺町宮本	履行期間	契約締結の翌日から起算して 130 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 10 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)藤岡建設	契約金額	7,056,500
	久留米市津福今町205-2		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	梅田土木		6,415,000	無効	契約事務規則第12条第8号に該当
3	大塚土木		7,225,000		
4	大津土木造園		辞退		
5	(株)執行組		辞退		
6	(有)大河開発		辞退		
7	遠山商事		6,950,000		
8	(有)時里土木建設		辞退		
9	(株)藤岡建設		6,415,000	2者同額のため、抽選により決定	
10	(株)みらい建設		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,327,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改901 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	犬塚校区排水路改良(新茶屋地区)工事		
工事場所	三瀨町玉満	履行期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 15 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 8 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	梅田土木		辞退		
2	大津土木造園		辞退		
3	(株)大橋組		辞退		
4	(株)下川工業		辞退		
5	(株)聖コーポレーション		辞退		
6	(有)新生建設		辞退		
7	(株)高龍		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
8	(有)堤組		辞退		
9	(有)ナカシマ建設		辞退		
10	(株)由井総建		辞退		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,699,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新101 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	津福校区側溝改良(C215号線)工事		
工事場所	津福今町	履行期間	契約締結の翌日から起算して 135 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 20 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(3 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	参道賢建設(有)		5,400,000		
3	千石緑建		辞退		
4	遠山商事		辞退		
5	(株)中尾建材工業		辞退		
6	(株)藤岡建設		辞退		
7	マックス		無効	契約事務規則第12条 第3号に該当	
8	(株)みのう		辞退		
9	(株)みらい建設		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,058,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 河改009 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	西国分校区排水路改良(筒-5幹支外)工事		
工事場所	東町外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 125 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 25 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由	隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 13 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	行武建設(株)		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
2	(有)インペック		辞退		
3	(有)佐建		辞退		
4	(株)清水建設		辞退		
5	(株)成田建設		4,398,000		
6	(株)ナンチク		辞退		
7	丸山都市開発(株)		辞退		
8	(有)八興土木		辞退		
9	笠俊建設(株)		辞退		
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥4,440,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 農整102 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	安武校区用排水路改良(武島水102)工事		
工事場所	安武町武島	履行期間	契約締結の翌日から起算して 140 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 30 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 17 回) 受注無し 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(有)大久保工務店		辞退		
3	末安組		4,390,000		
4	(有)原武建設		辞退		
5	(株)みのう		辞退		
6	(株)みらい建設		辞退		
7	(株)由井総建		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,630,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,179,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 農整903 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	三漕校区農道改良(原田地区外)工事		
工事場所	三漕町原田外	履行期間	契約締結の翌日から起算して 115 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 35 分		入札場所
現場説明日時	年 月 日 時 分	無し	
落札または決定業者	(株)タカアキコーポレーション	契約金額	3,784,000
	久留米市三漕町高三漕913-1		
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額)		

番号	商号又は名称	立会人	第1回	第2回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	(株)大寿建設		辞退		
3	(株)タカアキコーポレーション		3,440,000		
4	(株)田中建設		辞退		
5	遠山商事		辞退		
6	(有)ナカシマ建設		辞退		
7	(株)由井総建		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥3,244,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	
-------------------------	------------	----------------------------	--

起工番号	第 道新108 号	工 種	土木一式工事
工 事 名	荒木校区側溝新設(C534号線)工事		
工事場所	荒木町荒木	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 115 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 40 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	入札不調	契約金額	
指名理由	工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(8 回 ~ 13 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)内建		辞退		
2	大塚土木		辞退		
3	参道賢建設(有)		3,180,000		
4	(株)執行組		辞退		
5	(有)時里土木建設		辞退		
6	マックス		無効	契約事務規則第12条 第 3 号 に 該 当	
7	山口建設		辞退		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,465,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,329,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 企城014 号	工 種	管工事
工 事 名	城島校区浄化槽設置(その14)工事		
工事場所	城島町六町原	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 45 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)和水住設	契約金額	1,461,900
	久留米市三潴町清松249-3		
指名理由	ランク(B・C) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(20 回 ~ 23 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)和泉オークス		1,460,000		
2	(有)エース工業		1,465,000		
3	(有)ST工業		辞退		
4	協栄住設工業(株)		辞退		
5	(株)和水住設		1,329,000	2者同額のため、抽選により決定	
6	マルショウ(株)		1,465,000		
7	(有)リバブル		1,329,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,091,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,923,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 住管020 号	工 種	解体工事
工 事 名	下山住宅外解体工事		
工事場所	大善寺町宮本外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 45 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 50 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)エイワ産業	契約金額	2,115,300
	久留米市善導寺町木塚35-5		
指名理由	希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 5 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見 積 額
1	(有)エイワ産業		1,923,000	2者同額のため、抽選により決定	
2	サカイリサイクルプラザ(株)		辞退		
3	(有)ショウエイ環境		辞退		
4	(有)野中研工業		1,923,000		
5	(株)フクナン開発		辞退		
6	(株)フチガミ		辞退		
7	(株)村上組		2,091,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,300,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,725,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 道維001(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	舗装構造調査設計業務委託		
業 務 場 所	野中町外	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 10 時 55 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	2,365,000
	久留米市西町1174-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(5 回 ~ 9 回) 登録 受注無し 手持(無し・小 額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)協立		2,210,000		
2	(株)セイコー		2,200,000		
3	大成ジオテック(株)		2,150,000		
4	(株)高崎総合コンサルタント		2,250,000		
5	(株)テクノ		2,250,000		
6	(株)西日本測量設計		2,240,000		
7	(株)溝田設計事務所		2,250,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥821,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥615,000
-------------------------	----------	----------------------------	----------

起工番号	第 街036(委) 号	工 種	道路設計
業 務 名	北野校区K287号線道路修正設計業務委託		
業務場所	北野町鳥巢	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 11 時 00 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	大成ジオテック(株)	契約金額	811,800
	久留米市西町1174-10		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(7 回 ~ 9 回) 登録 受注無し 手持(無し・小 額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)エーワンコンサルタント		774,000		
2	(株)久栄総合コンサルタント		800,000		
3	大成ジオテック(株)		738,000		
4	(株)タイヨー設計		820,000		
5	大和コンサル(株)		755,000		
6	平和総合コンサルタント(株)		790,000		
7	平和測量設計(株)		780,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,789,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,341,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 公管007(委) 号	工 種	鋼構造設計
業 務 名	百年橋歩道橋点検業務委託		
業務場所	合川町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 60 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 11 時 05 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)溝田設計事務所	契約金額	1,870,000
	久留米市東町480-16		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(7 回 ~ 8 回) 登録 受注無し 手持(無し・小 額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アズテックコンサルタンツ(株)		1,735,000		
2	(株)エーワンコンサルタント		1,760,000		
3	(株)シーマコンサルタント		1,770,000		
4	大成ジオテック(株)		1,730,000		
5	(株)タイヨー設計		1,780,000		
6	大和コンサル(株)		1,740,000		
7	(株)溝田設計事務所		1,700,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥7,591,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥5,693,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教175(委) 号	工 種	建築設計
業 務 名	西国分小学校校舎増築外工事設計業務委託		
業 務 場 所	諏訪野町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 11 時 10 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	建築設計事務所九州工房	契約金額	6,262,300
	久留米市荒木町藤田1265-59		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(10 回 ~ 25 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	アトリエ耳納一級建築士事務所		6,980,000		
2	(有)池上博文建築研究所		7,590,000		
3	(株)石井建築設計事務所		6,800,000		
4	上津原建築事務所一級建築士事務所		5,693,000		
5	(株)國武建築設計事務所		7,200,000		
6	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		7,591,000		
7	建築設計事務所九州工房		5,693,000	2者同額のため、抽選により決定	
8	(株)小塩悟建築設計事務所		7,541,000		
9	高嶋建築事務所一級建築士事務所		5,800,000		
10	(株)DEN建築設計事務所		6,800,000		
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥2,051,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,538,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 教176(委) 号	工 種	機械設備設計
業 務 名	西国分小学校校舎増築外設備工事設計業務委託		
業 務 場 所	諏訪野町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 11 時 15 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(有)梅野設計	契約金額	2,090,000
	久留米市宮ノ陣4-29-11		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 23 回) 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(有)梅野設計		1,900,000		
2	(株)KEN建築設計一級建築士事務所		辞退		
3	Σ 1 級建築士事務所		2,051,000		
4	三井総合設計		辞退		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,715,000	最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き)	¥1,286,000
-------------------------	------------	----------------------------	------------

起工番号	第 街043(委) 号	工 種	地質調査
業 務 名	合川町津福今町線地質調査業務委託		
業務場所	合川町	履 行 期 間	契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄
入札日時	令和 02 年 01 月 17 日 11 時 20 分		入札場所
現場説明 日 時	年 月 日 時 分	無し	
落札または 決定業者	(株)ヤナギ工業	契約金額	1,414,600
	久留米市西町743-6		
指名理由	履行成績 技術的適正 指名回数(12 回 ~ 16 回) 登録 手持(無し・小額)		

番号	商 号 又 は 名 称	立会人	第 1 回	第 2 回	見積額
1	(株)共和テック		1,715,000		
2	(株)シーマコンサルタント		1,715,000		
3	(株)セイコー		1,715,000		
4	(株)筑後土質コンサルタント		1,715,000		
5	(株)テクノ大地		辞退		
6	(株)日進開発工業		1,715,000		
7	(株)ヤナギ工業		1,286,000		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。