

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥7,020,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 農整802 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 城島校区用排水路改良(その1)工事 | | |
| 工事場所 | 城島町檜津外 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 00 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 17 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | (株)内建 | | 辞退 | | |
| 2 | 梅田土木 | | 辞退 | | |
| 3 | 大津土木造園 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)下川工業 | | 辞退 | | |
| 5 | (有)新生建設 | | 辞退 | | |
| 6 | (株)大寿建設 | | 辞退 | | |
| 7 | (株)田中建設 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)ナカシマ建設 | | 辞退 | | |
| 9 | (株)ハシモトCS | | 辞退 | | |
| 10 | (株)由井総建 | | 6,090,000 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,845,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | |
|-------------------------|------------|----------------------------|--|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 河改802 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 江上校区排水路改良工事 | | |
| 工事場所 | 城島町江上本 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 04 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 入札不調 | 契約金額 | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(2 回 ~ 17 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)内建 | | 辞退 | | |
| 2 | 梅田土木 | | 辞退 | | |
| 3 | 大津土木造園 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)執行組 | | 辞退 | | |
| 5 | (株)下川工業 | | 6,480,000 | | |
| 6 | (有)新生建設 | | 辞退 | | |
| 7 | (株)大寿建設 | | 辞退 | | |
| 8 | (株)田中建設 | | 辞退 | | |
| 9 | (有)ナカシマ建設 | | 辞退 | | |
| 10 | (株)ハシモトCS | | 辞退 | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,090,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,326,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 河改902 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 犬塚校区排水路改良(大犬塚地区)工事 | | |
| 工事場所 | 三瀨町玉満 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 120 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 08 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 梅田土木 | 契約金額 | 5,858,600 |
| | 久留米市三瀨町高三瀨1079 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 16 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|--------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1 | 梅田土木 | | 5,326,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 2 | 大塚土木 | | 辞退 | | |
| 3 | 大津土木造園 | | 辞退 | | |
| 4 | (株)大橋組 | | 辞退 | | |
| 5 | (株)聖コーポレーション | | 辞退 | | |
| 6 | (有)堤組 | | 辞退 | | |
| 7 | (有)時里土木建設 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)ナカシマ建設 | | 辞退 | | |
| 9 | (株)由井総建 | | 5,326,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,090,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,441,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|----------|--|
| 起工番号 | 第 道新105 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 安武校区側溝改良(B375号線外)工事 | | |
| 工事場所 | 安武町武島 | 履行 期間 | 契約締結の翌日から起算して 115 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 12 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | 末安組 | 契約金額 | 5,368,000 |
| | 久留米市安武町安武本2063-1 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(11 回 ~ 19 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)内建 | | 辞退 | | |
| 2 | (有)大久保工務店 | | 5,060,000 | | |
| 3 | 大塚土木 | | 4,990,000 | | |
| 4 | (株)執行組 | | 辞退 | | |
| 5 | 末安組 | | 4,880,000 | | |
| 6 | (有)大河開発 | | 辞退 | | |
| 7 | 遠山商事 | | 辞退 | | |
| 8 | (有)時里土木建設 | | 辞退 | | |
| 9 | (株)福子建設 | | 辞退 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,450,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,136,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|---|
| 起工番号 | 第 農整904 号 | 工 種 | 土木一式工事 |
| 工 事 名 | 三漕校区排水路改良(原田地区)工事 | | |
| 工事場所 | 三漕町原田 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 95 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 16 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)由井総建 | 契約金額 | 2,349,600 |
| | 久留米市三漕町玉満1566-16 | | |
| 指名理由 | 工事施工校区 隣接校区 ランク(C・D・E) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(4 回 ~ 17 回) 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商号又は名称 | 立会人 | 第1回 | 第2回 | 見積額 |
|----|-----------|-----|-----------|-----|-----|
| 1 | (株)内建 | | 辞退 | | |
| 2 | 大塚土木 | | 辞退 | | |
| 3 | (株)高龍 | | 2,450,000 | | |
| 4 | (株)田中建設 | | 辞退 | | |
| 5 | (有)時里土木建設 | | 辞退 | | |
| 6 | (有)ナカシマ建設 | | 辞退 | | |
| 7 | (株)由井総建 | | 2,136,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥6,549,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥5,708,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|---|------|--|
| 起工番号 | 第 公災002 号 | 工 種 | 造園工事 |
| 工 事 名 | 公園災害復旧(リバーサイドパーク・ソフトボール場)工事 | | |
| 工事場所 | 東櫛原町 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 令和 02 年 03 月 31 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 20 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | 漕上緑化造園 | 契約金額 | 6,278,800 |
| | 久留米市荒木町白口1836-1 | | |
| 指名理由 | ランク(A・B) 希望順位(1) 履行成績 技術的適正 指名回数(1 回 ~ 5 回) 受注無し 手持無し 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-------------|-----|-----------|----------------------|-----|
| 1 | (有)今村筑寿園 | | 6,549,000 | | |
| 2 | 内山緑地建設(株) | | 6,549,000 | | |
| 3 | (株)河北晃樹園 | | 6,500,000 | | |
| 4 | (株)執行茂寿園 | | 6,549,000 | | |
| 5 | (有)田主丸緑地建設 | | 6,395,000 | | |
| 6 | (有)馬場大成園 | | 5,708,000 | | |
| 7 | 漕上緑化造園 | | 5,708,000 | 3者同額のため、抽選により決定 | |
| 8 | みづま造園 | | 無効 | 契約事務規則第12条 第3号に該当 | |
| 9 | (株)宮崎環境緑地 | | 5,708,000 | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥4,526,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,394,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|-----------|--|------|--|
| 起工番号 | 第 住建001(委) 号 | 工 種 | 建築設計 |
| 業 務 名 | 熊田団地No.1・2棟新築工事監理業務委託 | | |
| 業務場所 | 田主丸町以真恵 | 履行期間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本体工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 24 分 | | 入札場所 |
| 現場説明日時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または決定業者 | (株)DEN建築設計事務所 | 契約金額 | 4,708,000 |
| | 久留米市東合川2-8-10 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(13 回 ~ 24 回) 登録 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|-----------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | アトリエ耳納一級建築士事務所 | | 4,500,000 | | |
| 2 | (有)池上博文建築研究所 | | 4,526,000 | | |
| 3 | (株)石井建築設計事務所 | | 4,400,000 | | |
| 4 | (株)國武建築設計事務所 | | 4,500,000 | | |
| 5 | (株)小塩悟建築設計事務所 | | 4,400,000 | | |
| 6 | 高嶋建築事務所一級建築士事務所 | | 4,500,000 | | |
| 7 | (株)DEN建築設計事務所 | | 4,280,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥3,017,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,262,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|---|------------------|--|
| 起工番号 | 第 教150(委) 号 | 工 種 | 建築設計 |
| 業 務 名 | 合川小学校給食室建設工事監理業務委託 | | |
| 業務場所 | 合川町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 日間 年 月 日～ 本體工事完了日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 28 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)荒木総合計画事務所 | 契約金額 | 2,488,200 |
| | 久留米市荒木町白口1593-1 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(9 回 ~ 26 回) 登録 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|--------------------|-----|-----------|-----------------|-----|
| 1 | (有)荒木設計事務所 | | 2,262,000 | | |
| 2 | (株)荒木総合計画事務所 | | 2,262,000 | 2者同額のため、抽選により決定 | |
| 3 | 上津原建築事務所一級建築士事務所 | | 2,900,000 | | |
| 4 | (株)KEN建築設計一級建築士事務所 | | 3,017,000 | | |
| 5 | Σ1級建築士事務所 | | 3,000,000 | | |
| 6 | フィールドデザイナー一級建築士事務所 | | 3,017,000 | | |
| 7 | 建築設計Fujiki一級建築士事務所 | | 2,980,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。

入札・見積結果公表簿

| | | | |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|
| 入札書比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,671,000 | 最低制限価格比較価格 (消費税(相当額)抜き) | ¥2,003,000 |
|-------------------------|------------|----------------------------|------------|

| | | | |
|---------------|--|------------------|---|
| 起工番号 | 第 道新045(委) 号 | 工 種 | 補償コンサルタント |
| 業 務 名 | 西国分校区補償物件調査(E148号線)業務委託 | | |
| 業 務 場 所 | 野中町 | 履 行 期 間 | 契約締結の翌日から起算して 50 日間 年 月 日～ 年 月 日迄 |
| 入札日時 | 令和 02 年 01 月 31 日 10 時 32 分 | | 入札場所 |
| 現場説明 日 時 | 年 月 日 時 分 | 無し | |
| 落札または 決定業者 | (株)久栄総合コンサルタント | 契約金額 | 2,750,000 |
| | 久留米市津福今町349-18 | | |
| 指名理由 | 履行成績 技術的適正 指名回数(0 回 ~ 7 回) 登録 手持(無し・小額) | | |

| 番号 | 商 号 又 は 名 称 | 立会人 | 第 1 回 | 第 2 回 | 見積額 |
|----|----------------|-----|-----------|-------|-----|
| 1 | (株)久栄総合コンサルタント | | 2,500,000 | | |
| 2 | (株)協立 | | 2,590,000 | | |
| 3 | Σ1級建築士事務所 | | 2,600,000 | | |
| 4 | 大和コンサル(株) | | 2,570,000 | | |
| 5 | (株)テクノ | | 2,620,000 | | |
| 6 | 平和総合コンサルタント(株) | | 2,580,000 | | |
| 7 | 平和測量設計(株) | | 2,580,000 | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |

上記金額に100分の10に相当する額を加算した金額が申込みに係る価格である。