

質問回答書

(平成30年9月26日回答)

| | |
|-------|---------------------|
| 工事名 | 長門石橋取付高架橋耐震補強(2期)工事 |
| 工事場所 | 久留米市 京町 |
| 公告日 | 平成30年9月14日 |
| 入札締切日 | 平成30年10月1日 |

【入札に関する質問】

| 番号 | 質問箇所 | 質問事項 | 回答 |
|----|------|---|---|
| 1 | | 階段(設置・塗装・撤去)工及び躯体下地処理時の足場数量についてご教示願います。 | 階段工の足場は任意仮設としておりますが、塗装・撤去時の足場は計上しておりません。下地処理の足場は、躯体施工足場と一体と考えております。 |
| 2 | | 回転圧入鋼管杭、材料費の設計金額ですが、業者見積もり採用ですか、あるいは、物価調査会の価格採用ですか、ご教授願います。 | 建設物価調査会の価格を採用しております。 |