

令和 7 年度 栗林配水池跡地除草等業務 実施時期・回数

No.	実施時期 場所	【 1 回目 】	【 2 回目 】	【 3 回目 】		回数
		5 月	7 月	9 月	1 0 月または 1 1 月	
①	団地前平場	◎	◎	◎	—	3 回
②	石 段	—	◎ ※集草・処分なし	—	◎	2 回
③	施設上面	—	◎ ※集草・処分なし	—	◎	2 回
④	道路法面	◎	◎	◎	—	3 回
⑤	階段(周囲含む)	◎	◎	◎	—	3 回
留意事項		現場作業の完了期限は 5 月 1 7 日 (土)	現場作業の完了期限は 7 月末日	現場作業の完了期限は 9 月 2 7 日 (土)	完了期限は 1 1 月末日 除草効果が高い時期に実施	
共通注意事項		各回のNo.①④⑤の完了期限については、業務場所が所属する自治会が実施する清掃活動実施日との兼ね合いで設定しているものであるため、確実に当該期限までに業務を完了させること。				