

# 仕様書 追加資料（1）

## 令和元年 耳納市民センター多目的棟の空調改修工事

令和元年に行う耳納市民センター多目的棟の空調改修工事により、熱源がガスから電気  
に変わる。これにより今回の指定期間である、令和2年4月1日から令和7年3月31日ま  
では熱源が電気での空調設備となる。

## 令和2年 筑邦市民センター多目的棟の空調改修工事（予定）

令和2年に行う予定の筑邦市民センター多目的棟の空調改修工事により、熱源であるガ  
スの使用量が約2～3割減少すると見込んでいる。しかし工期が未定のため、今回の指定期  
間である令和2年4月1日から令和7年3月31日の内、令和3年4月1日から令和7年  
3月31日までのガスの使用量が減少すると見込む。

この2件の改修工事による管理運営経費への影響を以下のとおりと見込む。

単位：千円

令和2年度以降は見込みとなる

|       |      | 平成30年度(収支決算) |       |       | 令和2年度 |       |       | 令和3年度 |       |       |
|-------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |      | 筑邦           | 耳納    | 小計    | 筑邦    | 耳納    | 小計    | 筑邦    | 耳納    | 小計    |
| 光熱水料費 | ガス料金 | 1,516        | 1,734 | 3,250 | 1,516 | 40    | 1,556 | 1,213 | 40    | 1,253 |
|       | 電気料金 | 0            | 0     | 0     | 0     | 4,157 | 4,157 | 0     | 4,157 | 4,157 |
| 委託費   | 空調管理 | 500          | 950   | 1,450 | 500   | 380   | 880   | 500   | 380   | 880   |
| 合計    |      |              |       | 4,700 |       |       | 6,593 |       |       | 6,290 |

|       |      | 令和4年度 |       |       | 令和5年度 |       |       | 令和6年度 |       |       |
|-------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       |      | 筑邦    | 耳納    | 小計    | 筑邦    | 耳納    | 小計    | 筑邦    | 耳納    | 小計    |
| 光熱水料費 | ガス料金 | 1,213 | 40    | 1,253 | 1,213 | 40    | 1,253 | 1,213 | 40    | 1,253 |
|       | 電気料金 | 0     | 4,157 | 4,157 | 0     | 4,157 | 4,157 | 0     | 4,157 | 4,157 |
| 委託費   | 空調管理 | 500   | 380   | 880   | 500   | 380   | 880   | 500   | 380   | 880   |
| 合計    |      |       |       | 6,290 |       |       | 6,290 |       |       | 6,290 |