
山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) Ａ－０１

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

図面リスト ―

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

便 所 配 管 　 撤 去 図

図 面 リ ス ト

A-04

A-05

A-01 図面リスト

A-02 解体工事特記仕様書

A-03 附近見取図･配置図(仮設計画案)

A-06

A-07

A-08

A-09

A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

A-32

A-33

A-34

A-35

A-36

A-37

A-38

A-39

A-40

A-41

A-42

A-43

A-44

A-45

A-15

A-16

A-17

A-18

A-19

A-20

A-21

A-22

A-23

A-24

A-25

A-26

A-27

A-28

A-29

A-30

A-31

A-46

A-47

A-48

A-49

A-50

A-51

A-52

A-53

A-54

【 電 気 設 備 】

E-01

【 建 築 （ 意 匠 ） 】 【 建 築 （ 構 造 ） 】

S-01 基礎伏図

１階伏図S-02

基礎リストS-03

S-04 基礎梁リスト

S-05 スラブリスト、雑配筋図

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10 Ａ・２通　鉄骨詳細図

S-11 Ｃ・Ｄ+3,750・４通　鉄骨詳細図

S-12 ２通、玄関庇　鉄骨詳細図

S-13 Ａ・Ｂ階段　鉄骨詳細図

S-14 ２階伏図（Ｚ２）（ホール棟）

S-15 ２FL+3,970 伏図（Z3）（ﾎｰﾙ棟）

S-16 ﾎｰﾙ屋根伏図(Z4)(ﾎｰﾙ棟),ｽﾃｰｼﾞ屋根伏図(Z5)(ﾎｰﾙ棟)

S-17 軸組図（１）（ホール棟）

S-18 軸組図（２）（ホール棟）

S-19 軸組図（３）（ホール棟）

S-20 軸組図（４）（ホール棟）

S-21 軸組図（５）（ホール棟）

軸組図（６）（ホール棟）S-22

S-23 柱リスト（ホール棟）

S-24 大梁・小梁リスト（ホール棟）

S-25 ６通　鉄骨詳細図

S-26 ８・Ｇ通　鉄骨詳細図

S-27 １１通　鉄骨詳細図

S-28 １３通　鉄骨詳細図

S-29 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ・ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、床・天井伏図、軸組図

S-30 ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ・ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄ、鉄骨詳細図

E-02

E-03

E-04

M-01

【 機 械 設 備 】

M-02

M-03

M-04

M-05

M-06

M-07

M-08

M-09

M-10

M-11

M-12

M-13

M-14

M-15

M-16

M-17

M-18

配置図（機械設備）

機械設備工事特記仕様書

空 調 換 気 機 器 　 撤 去 表

１階空調換気機器　撤去図

２階空調換気機器　撤去図

３階空調換気機器　撤去図

空調機械室機器　撤去図

１階空調ダクト　撤去図

１ 階 空 調 配 管 　 撤 去 図

２階空調ダクト　撤去図

２ 階 空 調 配 管 　 撤 去 図

３階空調ダクト　撤去図

Ｒ 階 空 調 配 管 　 撤 去 図

空調機械室ダクト 撤去図

空調機械室配管　 撤去図

屋 外 配 管 　 撤 去 図

衛 生 器 具 　 撤 去 図

電気設備工事特記仕様書

附近見取図･配置図

電気設備１階平面図

E-05

電気設備２階平面図

電気設備３階平面図

内外仕上表

※ ステップとは想定される工程順位（案）を示すものであり、実際の施工手順を拘束するものではない。

２，Ｒ階伏図（研修棟・ロビー棟）

軸組図（１）（研修棟・ロビー棟）

軸組図（２）（研修棟・ロビー棟）

大梁・柱リスト（研修棟・ロビー棟）

ステップ①：２階平面図

ステップ①：１階平面図

ステップ①：３階平面図

ステップ②：１階平面図

ステップ②：２階平面図

ステップ②：３階平面図

ステップ③：１階平面図

ステップ③：２階平面図

ステップ③：３階平面図

ステップ④：１階平面図

ステップ④：２階平面図

ステップ④：３階平面図

ステップ⑤：１階平面図

ステップ⑥：配置図(解体完了後)

１階平面図

２階平面図

３階平面図

Ｒ階平面図

立面図（１）

立面図（２）

断面図

矩計図（１）

矩計図（２）

矩計図（３）

矩計図（４）

矩計図（５）

階段詳細図（１）

階段詳細図（２）

研修棟２階平面詳細図

研修棟２階展開図

ホール棟１階平面詳細図（１）

ホール棟１階平面詳細図（２）

ホール棟２階平面詳細図

ホール棟３階平面詳細図

ブド－棚　詳細図

ホール棟　展開図（１）

ホール棟　展開図（２）

１階天井伏図

２階天井伏図

３階天井伏図

建具ＫＥＹＰＬＡＮ

建具表（１）

建具表（２）

部分詳細図（外部）

外構詳細図

研修棟１階平面詳細図

ロビー棟１階平面詳細図

研修棟１階展開図

ロビー棟１階展開図

連結椅子詳細図



    

12．工事写真

３．別契約の関連

特　　記　　事　　項項　　　目 特　　記　　事　　項項　　　目 特　　記　　事　　項項　　　目

項　　　目 特　　記　　事　　項

工事概要

・外構工事　・（　　　　　）　・（　　　　　）　・（　　　　　）

・電気設備工事　・機械設備工事　・駐車場整備工事　・植栽工事

１．工事名称

２．工事場所

３．工事種別

４．工事概要

６．その他

１．共通仕様

２）特記事項は・印のついたものを適用する。

２．特記仕様の適用

３．CADデータ

　貸与するCADデータを当該工事における施工図及び完成図を作成するため以外に

　　・印と※印のある場合は、・印を適用する。

　　・のない場合は、※印のついたものを適用する。

　　・印と※印のある場合は、共に適用する。

１）項目は番号に　印のついたものを適用する。

項　　　目 特　　記　　事　　項

CADデータを使用すること）これに基づく完成図のCADデータの著作権は本市に

使用してはならない。(設計図書の図面が優先であり、相違のないことを確認し

帰属する。また貸与したCADデータは工事完成検査までに返却すること。

久留米市

都市建設部建築課

設計事務所（建築）

設計協力事務所（構造・電気・機械） 設計年月日 図面番号

工事名称

図面名称

印

５．関連工事

令和２年４月１日　実施
縮尺

　　図書

　　用紙サイズ　　※発注図に準じる

　　データ形式　　※CADデータ 　　※PDFデータ

（提出図書の作成要領については「久留米市建築工事の手引き(提出書類編)」による。）

※完成図　　※施工図（構造躯体）　　各１部

・解体工事　・外構工事　・機械設備工事　・電気設備工事　・（　　　　　）

許可申請・届出等

・建築物除却届

・電灯、電力撤去申込

・自家用電気廃止申込

・ＰＣＢ使用電気機器保有状況調査票

・ＰＣＢ使用電気機器保管場所変更届出書

・電話機撤去申込

・上水道設備変更届

・ガス装置撤去申込

・危険物貯蔵所廃止届

・危険物仮貯蔵仮取扱届

・圧縮アセチレンガス等の貯蔵取扱届

・浄化槽廃止届

・道路占用許可申請

・道路使用許可申請

・特殊車両通行許可申請

・通行禁止道路通行許可申請

・労働安全衛生法に関する各種届

・労働基準法に関する各種届出

提　出　先 提　出　者

県知事（各建築行政窓口）

電力会社

（財）電気絶縁物処理協会

労働基準監督署

労働基準監督署

警察署

警察署

道路管理者

道路管理者

保健所

消防署

消防署

消防署

ガス会社

上下水道部

電話会社

（財）電気絶縁物処理協会

市

市

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

工事請負者

市

工事請負者

工事請負者

市

工事請負者

工事請負者

市

市

市

各種許可申請及び届出

共通事項

共通事項（つづき） 仮設工事（つづき） 解体工事（つづき）

電力会社 工事請負者

解体工事仕様

　・有　　・無

　なお、変更時と工事完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の「登録内容

４．工事の一時中止

　請負金額500万円以上の工事は、監督員の確認を受けた後に、当該工事に関する

デ－タを(財)日本建設情報総合センタ－(JACIC)に次の区分(受注時、登録内容の変

２．工事実績情報

　　への登録 更時、工事完成時)で10日(土日祝日を除く)以内に登録し、「登録内容確認書」を

監督員に提出すること。

確認書」の提出を省略できる。

１）工事請負契約書約款第２０条の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合

　　は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」と

　　中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機

　　械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関す

　　ること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。

　別契約の施工上密接に関連する工事については、監督員の調整に協力し、当該工

事関係者とともに、工事全体の円滑な施工に努める。　　工事

　　いう。）を監督員に提出し、承諾を受けるものとする。なお、基本計画書には、

２）工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。

・特定化学物質等予防規則

・石綿障害予防規則

・建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル

・石綿粉じんへのばく露防止マニュアル

(2)施工計画書の作成に当たり、関連工事の関係者と調整のうえ、十分検討する。

６．施工計画書 (1)工事の着手に先立ち、総合施工計画書を監督員に提出する。

 　確認内容及びその確認を行う段階を定めた工種別施工計画書を監督員に提出す

　 る。ただし、小規模な工種については、監督員との協議による。

(4)施工計画書のうち、品質計画に係る部分については、監督員の承諾を受ける。

７．施工図等

　 ただし、あらかじめ監督員の承諾を受けた場合は、この限りでない。

施工図(総合図)を作成し、監督員の承諾を受ける。

　工事に先立ち施工図を作成し、また設備機器の設置、取合い等が検討できる

・配置する  　・配置しない８．電気保安技術者

(3)各工事の施工に先立ち、品質計画、施工の具体的な計画並びに一工程の施工の

　 また、品質計画に係る部分について変更が生じる場合は監督員の承諾を受ける。

５．埋蔵文化財

　　その他の物件 況を監督職員に報告する。その後の措置については、監督員の指示に従う。

　工事の施工に当たり、埋蔵文化財その他の物件を発見した場合は、直ちにその状

属する。

　なお、工事に関連した埋蔵文化財その他の物件の発見に係る権利は、発注者に帰

４）標準仕様書の「監督職員」は「監督員」と読み替える。

３）形状寸法の単位は、特記なき限りミリメートルとする。

※完成図等　　※完成写真　　10．完成時の提出

11．完成図等

特　　記　　事　　項項　　　目

１．ベンチマーク

２．足場等

高　　さ　　※図示　　・（　　　ｍ）

位　　置　　※図示

仮設工事

・設置する（　　㎡程度）　  ※設置しない３．監督員事務所等

６．受注者事務所

　　その他 ※仮設便所　　・倉庫　　・作業所　　・（　　　　　　　）

構内既存の施設　　・利用できる(　※有償　・無償　)　※利用できない７．工事用水

※備品等の種類、数量はリストを提出して承認を受ける

　・カッパ　・長靴　・ヘルメット　・軍手　・安全帯　・黒板

　・月工程表黒板　・机　・椅子　・書棚　・打合せ台　・（　　　　）

５．監督員事務所の

　　設備、備品等

　　に係る事項

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・有害廃棄物処理

１.　工事範囲 ・建　築　物

・附属構造物

・電気設備

・給排水設備

・空調設備

・ガス設備

・屋外付帯

・地上部　　・地下部　　・杭　　・（　　　　　）

・別紙図面

・建物内配管配線　　・電気設備機器　　・（　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・建物への引込線　　・敷地への引込線（廃止）

・建物内配管　　　　・衛生設備機器　　・（　　　　　）

・建物への引込管　　・敷地への引込管（玉下ろし）

・建物内風道

・建物内配管　　　　・ガス設備機器　　・（　　　　　）

・建物への引込管　　・敷地への引込管（廃止）

・（　　　　　　　　　　　　　　　）

・門、門扉　　　　　・塀、フェンス　　・舗装（　　　　　）

・什器、備品類等の撤去

・什器、備品類等の有無

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・フロン類、ハロン使用機器の有無

・医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物の有無

・使用されていた酸、アルカリ、薬品等の有無

・ピット（浄化槽、便槽）汚泥の有無

・オイルタンク内のオイルの有無

・ＰＣＢ使用機器の有無

監督員が指示する近隣の家屋・前面道路等の現況を工事着手前に調査すること。

工事に伴って、障害となるすべての物を撤去、移動若しくは保護処置を行う場合は

監督員の承諾を受けること。

２.　解体対象物の

３.　敷地状況の調査

４.　障害物対策

・石綿含有物の有無

着手前事前調査

敷地内障害物の調査　　　　・行う　・行わない　（・空中　・地上　・地下）

敷地内配管、配線の調査　　・行う　・行わない

地下水位の調査　　　　　　・行う　・行わない

５．発生材の処理等

　　処理

※構外搬出適切処理　・構内指定場所に敷きならし　・構外の工事へ流用

　　建設発生土の処分については、工事間流用するもの以外は全て改良土プラント

　指定処分すること。建設発生土処理処分地は、久留米市内に改良土プラント施設

　がある福岡県の承認施設より選定すること。

６．建設発生土の

７．　各種届出等

構内既存の施設　　・利用できる(　※有償　・無償　)　※利用できない８．工事用電力

項　　　目 特　　記　　事　　項

解体工事

・引渡しを要するもの　　　　（　　　　　　　　　　　　　　      ）

・現場にて再利用を図るもの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・認定再利用施設への搬入　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・再資源化を図るもの  　　　・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊　　・ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝｸﾘｰﾄ塊　　・木材

・特別管理産業廃棄物　　　　・有　　※無

・廃石綿等

解体工事特記仕様書

NO SCALE

　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁

営繕部監修「建築物解体工事共通仕様書(令和４年版)」による。

版)」により、改修工事を含む場合は「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)

　　ｼｽﾃﾑ(CORINS)

石綿含有建材の調査報告書の貸与　　・有　　　・無

　　　　　　　　　　　　・実施しない

既存設計図書の貸与　　　　　　　　・有　　　・無

９．事前調査

石綿分析調査の実施　　　・実施する(分析方法：　　　　　　　　　　　　　)　　

落下防止　※図示　・養生ｼｰﾄ(防炎Ⅰ類)　・ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ(防炎Ⅰ類)　・防音ｼｰﾄ

　　　　　※図示

仮囲い　　※図示　　・（　　　　　　　　）

建築物解体工事特記仕様書（令和４年版）

山 本 設 計 工 房

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) Ａ－０２R08.02

久留米市　野中町

10．交通誘導員

　交通誘導員は、警備業者の警備員で交通の誘導に従事するものを配置することを

原則とする。これによりがたい事情が生じた場合は、監督員と協議を行うこと。

　なお、工事着手前に交通誘導員の配置計画について監督員と協議を行うと共に、

工事完了時に、配置実績についての報告書（配置状況写真、勤務伝票写等を整理し

たもの）を提出すること。

・工事写真撮影ガイドブック [建築工事編及び解体工事編]（令和５年版）

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律

・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

・解体工事安全施工指針

・建設工事安全施工技術指針

・建設副産物適正処理推進要綱

・建設廃棄物処理指針

１．適用基準等

・建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策　徹底ﾏﾆｭｱﾙ（令和3年3月）

労働基準監督署 工事請負者

工事請負者

工事請負者

・石綿を含有する建築物の解体等に係る各種届出

国による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）により

環境負荷の低減できる機械を選定すること。

・木造の解体

・鉄骨造の解体

・ＲＣ造、ＳＲＣ造の解体

・引き抜き工法

・破砕工法

既存杭の位置を明示すること。　・現場　・図示

図面中に特記無い場合は、全て伐採・伐根処分とする。

内装材、造作材の撤去　　・手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

外装材屋根葺材の撤去　　・手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

基礎、土間の撤去　　　　・圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　　　）

軸組構造材の撤去　　　　・機械、手こわしの併用　　　・（　　　　　　　）

内装材、造作材の撤去　　・手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

外装材屋根葺材の撤去　　・機械、手こわしの併用　　　・（　　　　　　　）

鉄骨部材の撤去　　　　　・ガス切断　　　・鉄骨切断カッター

基礎、土間の撤去　　　　・圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　　　）

内装材、造作材の撤去　　・手こわし　　　・機械解体　　　・両者併用

地上部分の撤去　　　　　・圧砕機、ブレーカの併用　　・圧砕機、転倒併用

・（　　　　　　　　　　　）

地下部、基礎部の撤去　　・圧砕機、ブレーカの併用　　・（　　　　　　　）

鉄骨部材の撤去　　　　　・ガス切断　　　・鉄骨切断カッター

・直接引き抜き　　・プレボーリング　　・バイブローケーシング

・ケーシングジャッキ　　・ケーシングオーガー　　・（　　　　　　　　　）

・ドーナツオーガー　　・ロックオーガー　　・深礎

・オールケーシング（ベノト）　　・（　　　　　　　　　）

・有　　　・無 ・図示による

８.　使用機材

９.　とりこわし

10.　杭の撤去

11．杭の位置の報告

12．公害の防止

13．植栽処分

14．解体工事後の

15．埋戻し

敷地保全

労働基準監督署 工事請負者

福岡県庁、久留米市役所

福岡県庁

　・工事計画届（着工の14日前迄に提出）

　・特定粉じん排出等作業届（同上）

　・事前届出（着工の7日前迄に提出）

　・建築物解体等作業届（作業前に提出）

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

主要用途：集会場

構　　造：鉄筋コンクリート造、鉄骨造

階　　数：３階建

建築面積：1,465.78㎡

延べ面積：1,897.72㎡

・（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

９．工事表示板等 ※工事表示板（1400×1100）　※建設業の許可票　※労災保険関係成立票

※施工体系図　※建退共標識　・（　緊急連絡体制表　）　

・（　大気汚染防止法に基づく石綿含有事前調査結果等の掲示　）

・（　注意喚起、地元優先　）

・植栽（花壇、中庭）　　　・石材（庭石、灯籠、石材土留）

仮設足場　・枠組足場(手すり先行)　・くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600

・廃ＰＣＢ　・フロン類　・廃石綿等（レベル３）

・配置する(　112　人)　　・配置しない

・建物内配管　　　　・空調設備機器

※受注者事務所（　　　㎡程度）　　・作業員休憩所（　　　㎡程度）

事前調査の範囲　　　・図示　　　　・(　工事範囲すべて　　　　　　　　　)

・（　変圧器、コンデンサ、廃油処理　　）

　なお、新築工事を含む場合は「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和７年

（令和７年版)」による。

　工事写真の提出については、紙またはデータのいずれかによるものとする。

（提出図書の作成要領については「久留米市建築工事の手引き」による。）

ガイドブック [建築工事編及び解体工事編]による。

　報告に用いる書式および工事写真の撮影及び整理については、工事写真撮影

　　取扱い する。

　完成図等の著作権に係わる、当該建築物に限る使用権は発注者に移譲するものと13．完成図等の

フロン類、ハロン使用機器

医療系特別管理産業廃棄物、放射性廃棄物

使用されていた酸、アルカリ、薬品等の残さ

ピット（浄化槽、便槽）汚泥

オイルタンク内のオイル

什器・備品類等

※

・

※

※

・ ※

・

・

※

・

建物管理者 工事請負者

※ ・

　　※非飛散性石綿成形板は、その旨をマニフェストに記入し最終処分場へ持ち込

　　　むこと。

・廃ＰＣＢ等

　　※「ＰＣＢ使用電気機器の取扱について（旧通産省）」に従い、届出をし保管

　　　できるようにして施設管理者に引き渡すこと。

・Ａ種　　※Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

重機搬出後、敷地内通路の舗装等損傷部分の補修を行い監督員の確認を受けること。

粉塵の飛散防止のため、高圧ジェットポンプ等により十分な散水を行うこと。

・建設リサイクル法の通知書等 （市）建築指導課

・特定建設作業実施届 （市）環境保全課

・フロン類回収実績報告書 （県）水・大気環境課

16．前面道路等補修

設計ＧＬ　　※図示　　・BM＋(　0　ｍ)
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山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

Ｎ

隣地境界線
隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線 隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地

境
界
線

隣地境界線

道路境界線

隣
地
境
界
線

６,０００

道　路

－１，７００

－４，９００

－４，９００

－４，４００

－１，４００

－９００

－７００

－９００

－９００

駐車場

駐車場

中庭

玄関

配 置 図 　 １ ／ ３ ０ ０

－４，９００

ホ ー ル 棟
ロ ビ ー 棟

研 修 棟

改修建物位置

凡例

・・・工事車両進入路を示す。

S=1/300リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

－４００

－９００

＋１８０

工
事
車
両
進
入
口

仮設：現場事務所

附近見取図･配置図(仮設計画案)

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

【参考図】

工事関係者車両出入口

根切り土搬出入口

Ａ－０３

Ｎ　工事場所

看板（注意喚起・地元優先）

交通誘導員

既存門扉：工事中は常閉

既存門扉：工事中は常閉

既存伸縮門扉：出入口ゲートとして使用

バラ園苗床

　ブルーシート等の養生を行った上に堆積し

駐車場

－９００

工事関係者駐車場

※北側２台分は、バラ園苗床の作業

仮設：トイレ

　出入りするため動線を確保しておくこと

　車両が使用することがあるため

　空けておくこと。また作業時には車両が

発生土仮置き場

※発生土を仮置きする場合は舗装の上に

附 近 見 取 図

解体工事中の【敷鉄板】t=22の範囲を示す

【敷鉄板】t=22　※既存マンホール、側溝等の養生

敷地内通路

敷地境界線

±０

KBM

　散水やブルーシートで被覆して飛散防止に
　勤める事

－１，７００

花壇

花壇 ＋７６０ 土間コン －１，７００

花壇 ＋５８０

※アスファルト舗装（既存のまま）
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山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

DNDN DN

UP
UP

ステージ

UP

UP
UP

UP

UP

事務室

Ａ階段

廊下

会議室

応接室

便所(M)

身障者便所

UP

風除室

ロビー

身
障
者
便
所

便所(M) 便所(W)
避
難
通
路
ＡＣ階段

便所(W)

便所(M)

シャワー室

楽屋(A)

DS

避
難
通
路
Ｂ

発電機室 道具室機械室

Ｄ階段

ホワイエ

UP

UP

Ｂ階段

UP

Ｆ階段

Ｅ階段
階
段
下
倉
庫

湯
沸
室

便所(W)

223.38ｍ2342.52ｍ2

9.07ｍ2

9.83ｍ2

1.92ｍ2

1.39ｍ2

E

D

C

B

A

Ａ－０４

21
,
2
0
0

5
,
6
0
0

5
,
00
0

5
,
0
0
0

5,
6
0
0

5,0004,7503,8503,8503,8503,8503,8504,0009,6005,7158,885

2,8004,0002,800

57,200

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

L

K

J

I

H

G

F

6
,
5
0
0

3
,
6
00

5
,9
0
0

6
,
5
0
0

3,
6
0
0

5
,
9
00

3
2
,
0
0
0

１ 階 平面 図  S=1/200

UP

低木撤去

低木撤去

低木撤去

低木撤去

Ｎ

高木撤去

高木撤去

低木撤去

低木撤去

低木撤去

盛土撤去

煉瓦土留撤去

座席撤去

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

ホール
（461席）

低木撤去

盛土撤去

ポスターケース撤去

旗竿ポール撤去

誘導表示撤去

総合案内撤去

低木撤去
盛土撤去

●ステップ①：施工内容

廊下

廊下 廊下

Ａ階段

研修室

廊下

CH=2350

CH=2350

CH=2600
楽屋(B)
CH=2600

CH=2400CH=2400

CH=2400 CH=2400

CH=5850

CH=2650

CH=2650

CH=2650

CH=2800 CH=2600

CH=2650

ステップ①

ステップ①：１階平面図

(磁器質タイル張)

犬走り(土間コン)

花壇

中庭

花壇

駐車場

キュービクル跡
(土間コン)

中木撤去

中木撤去

中木撤去

中木撤去

中木撤去

石積土留撤去

中木撤去(４本)

高木撤去(６本)

庭石撤去

盛土撤去

高木撤去

低木撤去

煉瓦土留撤去

盛土撤去

高木撤去

本11.0 高木

14.0 本中木
50.0 ㎡低木

石材土留撤去・処分

中木撤去

中木撤去

中木撤去

中木撤去

中木撤去

植栽･庭石･石積土留撤去

仮設電源準備

ホール座席撤去

機械設備機器類撤去

電気設備機器類撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

居室内：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材撤去

外部仕上材一部撤去

撤去部分

既存アスファルト舗装(既存のまま)

凡例

既存雨水枡(既存のまま)

既存ﾏﾝﾎｰﾙ(既存のまま)

庭石撤去・処分

根廻･C=75cm　H=6.0ｍ

根廻･C=50cm　W=2.5m　H=2.5ｍ
H=1.0ｍ

　樹木撤去（伐採・伐根まで）

H=800　D=500　L=13.0ｍ

地上部参考数量 3.5 m3

地上部参考数量 5.2 m3

　石材撤去（地中部共）

※発電機撤去口



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

Ｎ

S=1/200

Ａ階段

廊下

機械室

踏込

次の間

押入

床の間 湯沸室

Ｐ
Ｓ

前室

DN

DN

Ｂ階段

UP

DN

UP

DN

DN

UP
便所

階段室

機械室

Ｅ階段

Ｈ階段

Ｆ階段

Ｉ階段

Ｄ階段

Ｇ階段

ホール吹抜 ステージ吹抜

陸屋根

陸屋根

陸屋根

便所(W)

便所(M)

22.94ｍ2

投光室(A)

投光室(B)

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

5,0004,7503,8503,8503,8503,8503,8504,0009,6005,7158,885

2,8004,0002,800

57,200

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

２階 平面 図  S=1/200
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Ａ－０５

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

●ステップ①：施工内容

音楽室 研修室

準備室

和室研究室

調光室

映写室

放送室

CH=5850

CH=2500

CH=2650

CH=2350

CH=2650 CH=2650

CH=2400

CH=2400

CH=2400

CH=2650

CH=2650

ステップ①

ステップ①：２階平面図

植栽･庭石･石積土留撤去

仮設電源準備

ホール座席撤去

電気設備機器類撤去

機械設備機器類撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

居室内：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材撤去



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

Ｎ

S=1/200

吹抜
DN

Ｈ階段 UP
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Ｉ階段

DNＧ階段
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久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

●ステップ①：施工内容

ステップ①

ステップ①：３階平面図

植栽･庭石･石積土留撤去

仮設電源準備

ホール座席撤去

電気設備機器類撤去

機械設備機器類撤去

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

居室内：ｱｽﾍﾞｽﾄ含有内部仕上材撤去



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

DNDN DN

UP
UP

ステージ

UP

UP
UP

UP

UP
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久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

居室内：内装材撤去

ステップ②

ステップ②：１階平面図 Ａ－０７

●ステップ②：施工内容

ポーチ
(磁器質タイル張)

犬走り(土間コン)

キュービクル跡
(土間コン)

内装材撤去

電気設備機器類撤去
機械設備機器類撤去

既存アスファルト舗装部分を示す内部棚足場・階段足場・脚立足場設置

既存アスファルト舗装(既存のまま)

既存雨水枡(既存のまま)

既存ﾏﾝﾎｰﾙ(既存のまま)

凡例

ﾎｰﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有天井材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

駐車場

花壇跡

花壇跡

花壇跡

庭園跡

ホール：アスベスト含有天井材撤去・内装材撤去



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

Ｎ

S=1/200

Ａ階段

廊下

機械室
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居室内：内装材撤去

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

ステップ②

ステップ②：２階平面図 Ａ－０８

●ステップ②：施工内容

内装材撤去

電気設備機器類撤去
機械設備機器類撤去

内部棚足場・階段足場・脚立足場設置

ﾎｰﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有天井材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

ホール：アスベスト含有天井材撤去・内装材撤去



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

Ｎ

S=1/200

吹抜
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居室内：内装材撤去

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

ステップ②

ステップ②：３階平面図 Ａ－０９

●ステップ②：施工内容

内装材撤去

電気設備機器類撤去
機械設備機器類撤去

ﾎｰﾙ ｱｽﾍﾞｽﾄ含有壁・天井材(ﾚﾍﾞﾙ3)撤去

内部棚足場・階段足場・脚立足場設置



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

DNDN DN

UP
UP
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１ 階 平面 図  S=1/200

UP

Ｎ

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

外部足場設置

ステップ③

ステップ③：１階平面図 Ａ－１０

●ステップ③：施工内容

ポーチ
(磁器質タイル張)

中庭

キュービクル跡
(土間コン)

犬走り(土間コン)

外部足場設置

内部足場撤去（脚立足場・棚足場）

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

外部足場設置部分(参考)

既存アスファルト舗装部分

既存アスファルト舗装(既存のまま)

既存雨水枡(既存のまま)

既存ﾏﾝﾎｰﾙ(既存のまま)

凡例

駐車場



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

Ｎ

S=1/200

Ａ階段

DN

DN

Ｂ階段

UP

DN

UP

DN

DN

UP

階段室

Ｅ階段

Ｈ階段

Ｆ階段
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Ｇ階段
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陸屋根
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久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

１階の外部足場位置

１階の外部足場位置

外部足場設置

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

内部足場撤去（脚立足場・階段足場）

ステップ③

ステップ③：２階平面図 Ａ－１１

外部足場設置部分(参考)

●ステップ③：施工内容

外部足場設置
発電機撤去



外部足場設置

山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

吹抜
DN

Ｈ階段 UP

DN

Ｉ階段

DNＧ階段

セ
ン
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ス
ポ
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ト
室
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３階 平面 図  S=1/200
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久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

Ｎ

外部仕上材撤去

２階の外部足場位置

内部足場撤去（脚立足場・階段足場）

ステップ③

ステップ③：３階平面図 Ａ－１２

外部足場設置部分(参考)

●ステップ③：施工内容

外部足場設置
発電機撤去

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

DN DN
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UP
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１ 階 平面 図  S=1/200
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鉄骨構造解体

【鉄骨構造解体順位（３）】

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

【鉄骨構造解体順位（２）】
【鉄骨構造解体順位（１）】

外部足場設置

外部仕上材撤去

【鉄骨構造解体順位（１）】

【鉄骨構造解体順位（２）】

【鉄骨構造解体順位（３）】

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

外部足場使用

鉄骨構造解体
外部仕上材撤去

ステップ④

ステップ④：１階平面図 Ａ－１３

既存アスファルト舗装部分

外部足場設置部分(参考)

●ステップ④：施工内容

※ 解体順位は参考であり、実際の施工手順を拘束するものではない。

中庭

キュービクル跡
(土間コン)

犬走り(土間コン)

既存アスファルト舗装(既存のまま)

既存雨水枡(既存のまま)

既存ﾏﾝﾎｰﾙ(既存のまま)

凡例

駐車場



Ｆ階段

山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

Ａ階段

Ｐ
Ｓ

DN

DN

Ｂ階段

UP

DN

UP

DN

DN

UP

Ｅ階段

Ｈ階段

Ｉ階段

Ｄ階段

Ｇ階段

ホール吹抜 ステージ吹抜

陸屋根

陸屋根

陸屋根

22.94ｍ2

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

5,0004,7503,8503,8503,8503,8503,8504,0009,6005,7158,885

2,8004,0002,800

57,200

1 2 3

4

5 6 7 8 9 10 11 12 13

２階 平面 図  S=1/200
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【鉄骨構造解体順位（３）】

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

【鉄骨構造解体順位（１）】
【鉄骨構造解体順位（２）】

１階の外部足場位置

１階の外部足場位置

Ｎ

鉄骨構造解体

外部足場位置

 外部足場位置

 外部仕上材撤去

外部仕上材撤去

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

外部足場使用

鉄骨構造解体
外部仕上材撤去

ステップ④

ステップ④：２階平面図 Ａ－１４

外部足場設置部分(参考)

●ステップ④：施工内容

【鉄骨構造解体順位（１）】（参考）

【鉄骨構造解体順位（２）】（参考）

【鉄骨構造解体順位（３）】（参考）

※ 解体順位は参考であり、実際の施工手順を拘束するものではない。

DN



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

DN

Ｈ階段 UP

DN

Ｉ階段

DNＧ階段

セ
ン
ター

ス
ポ
ッ
ト
室

シー

リ
ン
グ
ラ
イ
ト
室

ステージ上部

陸屋根

３階 平面 図  S=1/200

E

D

C

B

A

L

K

J

I

H

G

F

5,0004,7503,8503,8503,8503,8503,8504,0009,6005,7158,885

2,8004,0002,800

57,200

1 2 3

4
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鉄骨構造解体

【鉄骨構造解体順位（３）】

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

【鉄骨構造解体順位（１）】
【鉄骨構造解体順位（２）】

Ｎ

外部仕上材撤去

外部足場設置

外部仕上材撤去

鉄骨構造解体 ２階の外部足場位置

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

外部足場使用

鉄骨構造解体
外部仕上材撤去

ステップ④

ステップ④：３階平面図 Ａ－１５

外部足場設置部分(参考)

●ステップ④：施工内容

【鉄骨構造解体順位（２）】（参考）

【鉄骨構造解体順位（３）】（参考）

※ 解体順位は参考であり、実際の施工手順を拘束するものではない。



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) S=1/200

1.92ｍ2

1.39ｍ2
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,
00
0

5
,
0
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１ 階 平面 図  S=1/200

Ｎ

【基礎解体順位（３）】

基礎解体

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

【基礎解体順位（１）】
【基礎解体順位（２）】

基礎解体
配管切離し

外部足場設置

・外部足場（くさび緊結式足場(手すり先行)W＝600）
・垂直養生（防音ｼｰﾄ）

防塵対策用に外部足場盛替え(1段のみ設置)

※ 防塵対策用に外部足場盛替え

(1段のみ設置)

※ 防塵対策用に外部足場盛替え(1段のみ設置)

ステップ⑤

ステップ⑤：１階平面図 Ａ－１６

既存アスファルト舗装部分

●ステップ⑤：施工内容

外部足場設置部分

【基礎解体順位（１）】（参考）

【基礎解体順位（２）】（参考）

【基礎解体順位（３）】（参考）

犬走り(土間コン)

キュービクル跡

ポーチ解体

(土間コン)

既存アスファルト舗装(既存のまま)

既存雨水枡(既存のまま)

既存ﾏﾝﾎｰﾙ(既存のまま)

凡例

花壇跡

花壇跡

庭園跡

花壇跡

駐車場



－１，７００

山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

Ｎ

隣地境界線
隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣
地
境
界
線

隣地境界線 隣
地
境
界
線

隣地境界線

隣地境界線

隣
地

境
界
線

隣地境界線

道路境界線

隣
地
境
界
線

６,０００

道　路

－４，９００

－４，９００

－４，４００

－９００

－７００

－９００

－９００

駐車場

駐車場

駐車場

－４，９００

S=1/300リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械)

－９００

＋１８０

工
事
車
両
進
入
口

駐車場

回
転中心

7,200

回転中心

7,200

回
転
中
心

7,
20
0

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

配 置 図 　 １ ／ ３ ０ ０

±０

±０

±０

－１，２５０

－１，２５０

－２５０

－１，３００

▼H.GL

1
,
0
0
0

2
5
0 道　路

4
5
0

▼L.GL

1
,
7
0
0

断 面 図 　 １ ／３ ０ ０

土嚢土留め･H=1,000

 既存側溝

 既存側溝

隣地境界線

1
,
4
0
0

埋戻し

既存アスファルト舗装

ステップ⑥

ステップ⑥：配置図(解体完了後)

　　　　　　　　　　周辺地盤面に高さを合せる

Ａ－１７

侵入防止ﾌｪﾝｽ H=1,200（鋼管（支給品※）＋ネットプロテクター（オレンジ色））

※ 支給品引渡し場所：市営八重亀住宅（久留米市北野町八重亀446-1）

埋戻し（Ｂ種：盛土中の良質土＋不足分Ａ種：山砂の類）

※砂利敷きB種 t=60

土嚢土留め･H=1,000

土間コン
(既存のまま)

土間コン(既存のまま)

隣地境界線

＋１８０

±０
～ ～

－１,２５０

－１,７００



山 本 設 計 工 房
一級建築士登録　第1-50052号　山本　茂明

都市建設部建築課

久留米市
特記事項

 設計協力事務所（構造・電気・機械）  図面番号 図面名称  縮尺

 設計事務所（建築）

図面をA3サイズに縮小する場合の倍率は、下記の通り読み替えるものとする。

・A1サイズの場合、１／２とする。

・A2サイズの場合、７／１０とする。

 工 事

リュウ設計(電気)・コガ企画サービス(機械) 内外仕上表 ―

久留米共同福祉施設(共同ホール)解体工事

Ａ－１８

外壁：RCの上 複層装模様吹付(別途工事で撤去済)

ALC版素地のまま

シーリングライト室

センタースポット室３階

便所

投光室 Ａ.Ｂ

機械室

調光室

映写室

放送室

階段室２階

避難通路 Ａ.Ｂ

機械室

発電機室

道具室

スピーカー室 Ａ.Ｂ

Ｅ.Ｆ 階段

シャワー室

便所 Ｍ.Ｗ

控室 Ａ.Ｂ

廊下（楽屋）

ステージ

Ｄ 階段

Ｃ 階段

洗面所 Ｍ.Ｗ

便所 Ｍ.Ｗ

身障者便所

便所前室

ホワイエ１階

階 室名

１階 風除室

ロビー

廊下

事務室

会議室

研修室

応接室

身障者便所

湯沸室

階段下倉庫

掃除具入

２階 ホール

廊下

踏込

和室研修室

次の間

縁

前室

音楽室

準備室

研修室

機械室

湯沸室

押入

共通 便所 Ｍ.Ｗ

Ａ 階段

棟

桧集成フローリング･t=21㎜＋コンパネ･t=15㎜

床

仕上 下地

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

モルタル

ｺﾝｸﾘｰﾄ金ごて押え 

合板･t=12+12㎜

モルタル

合板･t=12㎜

合板･t=12㎜

合板･t=12㎜

モルタル

合板･t=15㎜

合板･t=15㎜

―

コンクリート

コンクリート

木軸

木軸

100角磁器タイル貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

コンクリート金ごて押え 

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

化学タタミ敷き･t=55㎜

化学タタミ敷き･t=55㎜

合板縁甲板貼り･t=12㎜

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

コンクリート金ごて押え 

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

合板･t=5.5㎜

75角磁器タイル貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

75角磁器タイル貼り

75角磁器タイル貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

長尺ビニールシート･t=2㎜貼り

コンクリート金ごて押え 

コンクリート金ごて押え 

ニードルパンチ･t=4㎜

コンクリート金ごて押え 

コンクリート金ごて押え 

コンクリート金ごて押え 

ビニール系タイル･t=2㎜貼り

ニードルパンチ･t=4㎜

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

コンクリート金ごて押え 

コンクリート金ごて押え 

長尺ビニールシート･t=2㎜貼り

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

ニードルパンチ（ラバー付き）･t=6㎜

―

―

―

―

―

―

―

―

巾木

仕上 下地

石膏ボード･t=12㎜

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ100角半磁器タイル貼り

100角半磁器タイル貼り

100角半磁器タイル貼り

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

― ―

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

モルタル

モルタル金ごて コンクリート

モルタル金ごて コンクリート

モルタル金ごて コンクリート

モルタル金ごて コンクリート

モルタル金ごて コンクリート

石膏ボード･t=12㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

軽鉄

軽鉄

軽鉄

タタミ寄せ 

タタミ寄せ 

雑巾摺り

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

ビニール系巾木･H=60㎜

雑巾摺り 軽鉄

壁

仕上 下地

4.5丁掛タイル貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り（和室用）

ビニールクロス貼り（和室用）

ビニールクロス貼り（和室用）

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

ビニールクロス貼り（和室用）

ビニールクロス貼り（ﾛｯｸｳｰﾙ･t=25充填）

ビニールクロス貼り（ﾛｯｸｳｰﾙ･t=25充填）

ビニールクロス貼り（ﾛｯｸｳｰﾙ･t=25充填）

ビニールクロス貼り

岩綿吹付コテ押え･t=15

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=9+12㎜

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

石膏ボード･t=12+12㎜

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

ビニールクロス貼り

100角半磁器タイル貼り

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

岩綿吹付コテ押え･t=15

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付

岩綿吹付コテ押え･t=15

岩綿吹付コテ押え･t=15

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜

ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

石膏ボード･t=12+12㎜

石膏ボード･t=12+12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

ビニールクロス貼り

岩綿吹付コテ押え･t=15

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付

ビニールクロス貼り

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

石膏ボード･t=12㎜ 面取り突付･EP

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12㎜

石膏ボード･t=12+12㎜

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

軽鉄

天井

仕上 下地

軽鉄アルミスパンドレル ･t=1㎜（カラー）

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

石綿珪カル板･t=6㎜面取突付VPS

石膏ボード･t=9㎜貼

石膏ボード･t=9㎜貼 軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード(木目)･t=9㎜貼

化粧石膏ボード(木目)･t=9㎜貼

化粧石膏ボード(木目)･t=9㎜貼

化粧石膏ボード(木目)･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

ビニールクロス貼り

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

石綿珪カル板･t=6㎜面取突付VPS 軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

石膏ボード･t=12㎜

軽鉄

軽鉄

―

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜ 石膏ボード

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

石膏ボード

石膏ボード

石膏ボード

石膏ボード

―

石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

化粧石膏ボード･t=9㎜貼

軽鉄

軽鉄

軽鉄

軽鉄

岩綿吹付コテ押え･t=10㎜ 石膏ボード

石綿珪カル板･t=6㎜面取突付VPS 軽鉄

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2400

2800

2350

2650

2650

2650

2650

2200

天井高

2200

2350

2350

2350

2500

2300

2510

2400

2650

2650

2650

―

2300

―

2600

―

―

―

―

2600

2300

2300

―

―

―

―

2250

―

2650

2300

2300

1300～2100

不含

不含

不含

不含

含有

―

―

―

―

３

レベル石綿の有無

外壁：ALC版の上 複層装模様吹付 

外壁：シーリング

外壁：4.5二丁掛タイル

外部：建具周辺シーリング

外部：上裏　珪カル板

仕上材

外部：屋上塩ﾋﾞｼｰﾄ防水（下地ｱｽﾌｧﾙﾄ防水） 含有 ３

レベル石綿の有無仕上材

不含

不含 ―

―

外部：屋上アスファルトシート防水

外部：屋上塗膜防水 不含

不含 ―

研修棟1階：風除室床100角磁器タイル

研修棟1階：研修室天井ロックウール吸音板

研修棟1階：湯沸室床ビニール床タイル(ベージュ) 含有 ３

含有 ３研修棟1階：湯沸室天井石綿珪カル板

レベル石綿の有無仕上材

含有 ３

レベル石綿の有無仕上材

不含

不含 ―

―

不含

不含 ―

―

レベル石綿の有無仕上材

含有

不含 ―

含有

レベル石綿の有無仕上材

不含 ―

含有 ３

含有 ３

含有 ３研修棟1階：ロビー床長尺ビニールシート(茶色)

研修棟1階：ロビー床長尺ビニールシート(ﾍﾞｰｼﾞｭ)

研修棟1階：ロビー巾木ビニール系巾木

研修棟1階：ロビー天井ロックウール吸音板 不含

不含 ―

―

研修棟1階：便所床25角磁器タイル

研修棟2階：踏込床ビニール床タイル(茶色)

不含 ―研修棟2階：和室研修室壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り和室用(下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)

不含 ―

研修棟2階：和室研修室天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(木目)

不含 ―

不含 ―

研修棟2階：廊下天井折板裏フェルトン

研修棟2階：準備室壁ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り(下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)

研修棟2階：準備室壁ロックウール

研修棟2階：準備室天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

研修棟2階：機械室床防塵塗装

研修棟2階：機械室壁岩綿吹付コテ押え

含有 ３

含有

３

仕上塗材

―

３

研修棟2階：音楽室床長尺ビニールシート(緑色)

含有 仕上塗材

※ 含有：左記の様な着色仕上材はアスベスト含有材であることを表す。

※ 不含：アスベスト含有率が0.1％未満であることを表す。

100角半磁器タイル貼り ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

100角半磁器タイル貼り

100角半磁器タイル貼り

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

ＣＢ･t=100･ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

石綿珪カル板･t=10㎜貼り

100角半磁器タイル貼り ﾗｽｼｰﾄﾓﾙﾀﾙ

5850

― ―

外部：屋上煙突カポスタック(別途工事で撤去済)

―

― ―

含有

ー ー

ホール棟1階：大集会室壁内装用複層模様吹付

ホール棟1階：大集会室天井ﾋﾞﾆｰﾙｸﾛｽ貼り(下地石膏ﾎﾞｰﾄﾞ)

ホール棟1階：ステージ鉄骨ロックウール吹付

ホール棟1階：ステージ壁石綿珪カル板

ホール棟1階：ステージ壁耐火被覆材

ホール棟1階：冷温水管ｴﾙﾎﾞ保温材(撤去済)

ホール棟1階：機械室配管貫通部モルタル

ホール棟2階：投光室ＡＢ壁塗材

ホ ー ル 棟

１階研修棟

ロビー棟

ホール(大集会室)

石綿含有調査結果一覧


