

総括表

業務名：次期上津クリーンセンター施設整備に係るPFI等導入可能性調査業務委託

名 称	種 別	細 別	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
業 務 原 価							
直 接 原 価							
直 接 人 件 費	1	基本事項の整理	式	1.0			内訳明細書
	2	事業スキームの検討	式	1.0			〃
	3	事業可能性(経済性)の検討	式	1.0			〃
	4	民間業者の意向調査	式	1.0			〃
	5	事業方式の総合評価	式	1.0			〃
	6	事業実施にあたっての課題整理	式	1.0			〃
		打合せ協議	式	1.0			〃
		(直接人件費 計)					
直 接 経 費		旅費交通費	式	1.0			
		PFI等導入可能性調査報告書(概要版)	部	3.0			
		PFI等導入可能性調査報告書	部	3.0			
		その他成果品	式	1.0			
		(直接経費 計)					
そ の 他 原 価			式	1.0			
一 般 管 理 費 等			式	1.0			
業 務 価 格							
改 め							
消費税及び地方消費税の額							
合 計							

内訳明細書(直接人件費)

業務名: 次期上津クリーンセンター施設整備に係るPFI等導入可能性調査業務委託

作業項目	職種 区分	技師長	主任技師	技師A	技師B	技師C	技術員	金額計
1 基本事項の整理	事業概要の整理							
	事業方式の整理							
	法的条件等の整理							
	交付金等支援措置の整理							
	(小計)							
2 事業スキームの検討	事業方式の検討							
	事業形態の検討							
	業務範囲の設定							
	リスク分担							
	(小計)							
3 事業可能性(経済性)の検討	総事業費の設定							
	VFMの算定							
	(小計)							
4 民間業者の意向調査								
5 事業方式の総合評価								
6 事業実施にあたっての課題整理								
打合せ協議	(4回想定)							
(員数)計								
(金額)計								