

当初設計書		設 計	精 算
起工番号	： 緑管(委)第5号	履行期間	： 契約締結日の翌日から令和4年6月30日まで (ただし、本予算議決後は令和5年3月25日までとする。)
会計年度	： 令和 4 年度	単価世代	： 令和4年03月08日 公共
事業名	： 緑化施設維持管理事業	諸経费率	： 公共 令和03年10月01日
工事名	： 令和4年度 花壇管理業務委託		
設計部課名	： 都市建設部 公園土木管理事務所		
工事場所	： 久留米市 天神町外		
設 計 の 概 要	(当初設計) 対象施設  西鉄久留米駅東口花壇 明治通り花壇 駅前花壇 くるめウス花壇  業務  花壇管理 3回／年 低木剪定 1～2回／年 灌水 巡回 施肥		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
公園街路管理業務01	1	式				
西鉄東口花壇管理 花植替え、維持管理	1	式			明 1 号	
明治通り花壇管理 花植替え、維持管理	1	式			明 2 号	
駅前花壇管理 花植替え、維持管理	1	式			明 3 号	
くるめウス花壇管理 花植替え、維持管理	1	式			明 4 号	
直接委託費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純委託費	1	式				
現場管理費	1	式				
委託原価	1	式				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
一般管理費等	1	式				
委託価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

## 令和4年度 花壇管理業務委託

## 【 第 1 号 明細書 】

西鉄東口花壇管理 花植替え、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
花植替え 小運搬含 ペチュニア 3寸鉢	140	株			単 1 号	
花植替え 小運搬含 センニチコウ 3寸鉢	60	株			単 2 号	
花植替え 小運搬含 ジニア 3寸鉢	59	株			単 3 号	
花植替え 小運搬含 ポピー 3寸鉢	60	株			単 4 号	
花植替え 小運搬含 パンジー 3寸鉢	140	株			単 5 号	
花植替え 小運搬含 ダイアンサス 3寸鉢	59	株			単 6 号	
薬剤散布 オルトラン粒剤 0.5kg/100m <sup>2</sup> 花の名所	208	m <sup>2</sup>			単 7 号	
花壇土づくり ピートモス200L/100m <sup>2</sup> 腐葉土200L/100m <sup>2</sup>	15	m <sup>2</sup>			単 8 号	
灌水作業 手間のみ	4,130	m <sup>2</sup>			単 9 号	
巡回 清掃、除草	2,950	m <sup>2</sup>			単 10 号	
肥料散布 普通化成8-8-8	260	m <sup>2</sup>			単 11 号	
寄植刈込み(トリーマー冬期) H=1.0m内外	7	m <sup>2</sup>			単 12 号	

久留米市

## 令和4年度 花壇管理業務委託

【 第 1 号 明細書 】

( 続 き )

西鉄東口花壇管理 花植替え、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
寄植刈込み(トリー・マー夏期) H=1.0m内外	7	m2			单 13 号	
計						

久留米市

## 令和4年度 花壇管理業務委託

## 【 第 2 号 明細書 】

明治通り花壇管理 花植替、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
花植替え 小運搬なし アグラタム 3寸鉢	1,341	株			単 14 号	
花植替え 小運搬なし ペチュニア 3寸鉢	1,392	株			単 15 号	
花植替え 小運搬なし サルビア 3寸鉢	752	株			単 16 号	
花植替え 小運搬なし マリーゴールド 3寸鉢	784	株			単 17 号	
花植替え 小運搬なし スイートアリッサム 3寸鉢	756	株			単 18 号	
花植替え 小運搬なし ストック 3寸鉢	779	株			単 19 号	
花植替え 小運搬なし パンジー 3寸鉢	792	株			単 20 号	
花植替え 小運搬なし チューリップ球根 M寸	298	個			単 21 号	
薬剤散布 オルトラン粒剤 0.5kg/100m <sup>2</sup> 花の名所	372	m <sup>2</sup>			単 22 号	
花壇土づくり ピートモス200kg/100m <sup>2</sup> 腐葉土200kg/100m <sup>2</sup>	93	m <sup>2</sup>			単 23 号	
灌水作業 20L/m <sup>2</sup>	3,720	m <sup>2</sup>			単 24 号	
巡回 清掃、除草	5,115	m <sup>2</sup>			単 25 号	

久留米市

## 令和4年度 花壇管理業務委託

【 第 2 号 明細書 】

( 続 き )

明治通り花壇管理 花植替、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
肥料散布 普通化成8-8-8	465	m2			单 26 号	
除草 手抜き(中間) 集草、搬出あり	38	m2			单 27 号	
寄植刈込み(トリーマー夏期) H=1.0m内外	18	m2			单 28 号	
バラ消毒(消毒剤A~E散布) (19回/年)	1	式			单 29 号	
バラ剪定(整姿) (1回/年)	1	式			单 30 号	
バラ施肥(化成・緩効性) (5回/年)	1	式			单 31 号	
バラ点検(誘引結び直し・花殻つみ等) (17回/年)	1	式			单 32 号	
計						

久留米市

## 令和4年度 花壇管理業務委託

## 【 第 3 号 明細書 】

駅前花壇管理 花植替、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
花植替え 小運搬なし ペチュニア 3寸鉢	94	株			単 33 号	
花植替え 小運搬なし センニチコウ 3寸鉢	89	株			単 34 号	
花植替え 小運搬なし ダイアンサス 3寸鉢	94	株			単 35 号	
花植替え 小運搬なし マリーゴールド 3寸鉢	94	株			単 36 号	
花植替え 小運搬なし ポピー 3寸鉢	81	株			単 37 号	
花植替え 小運搬なし パンジー 3寸鉢	94	株			単 38 号	
薬剤散布 オルトラン粒剤 0.5kg/100m <sup>2</sup> 花の名所	17	m <sup>2</sup>			単 39 号	
花壇土づくり ピートモス200㍑/100m <sup>2</sup> 腐葉土200㍑/100m <sup>2</sup>	5	m <sup>2</sup>			単 40 号	
灌水作業 20㍑/m <sup>2</sup>	168	m <sup>2</sup>			単 41 号	
巡回 清掃、除草	191	m <sup>2</sup>			単 42 号	
肥料散布 普通化成8-8-8	23	m <sup>2</sup>			単 43 号	
計						

久留米市

## 令和4年度 花壇管理業務委託

【 第 4 号 明細書 】

くるめウス花壇管理 花植替、維持管理

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	单 価	金 頓	明細単価番号	基 準
芝生機械刈 肩掛け式草刈機 集草、搬出あり	420	m2			単 44 号	
芝生地手抜き除草(疎) 集草、搬出あり	420	m2			単 45 号	
除草 手抜き(中間) 集草、搬出あり	720	m2			単 46 号	
肥料散布 普通化成8-8-8	180	m2			単 47 号	
灌水作業 手間のみ	2,520	m2			単 48 号	
寄植刈込み(トリー・マー夏期) H=1.0m内外	100	m2			単 49 号	
計						

久留米市

## 花 壇 管 理 業 務 委 託 仕 様 書

### 第一節 一般事項

#### 1. (適用)

この仕様書は市が管理する花壇の管理業務委託契約履行の全般に適用する。

#### 2. (軽微な変更)

契約書及び仕様書に定める範囲内での軽微な変更、または、業務施行上当然必要なものについては監督職員の指示に従い受注者において、異議なく施行するものとする。

#### 3. (疑義の委任)

この仕様書に定める事項について疑義を生じた場合、または、仕様書に定めのない管理業務の細目については、監督職員の指示に従うものとする。

#### 4. (仕様の委任)

委託業務の施行にあたってはこの仕様書によるほか、必要に応じて別に定める仕様細部事項によるものとする。

### 第二節 作業工程表、及び報告書類の提出

#### 1. (作業工程表)

受注者は契約締結後、直ちに監督職員と受託業務について協議し、年間管理業務工程表を作成し、速やかに監督職員に提出するものとする。

#### 2. (受託業務日報)

受注者は契約締結後、業務着手届と共に業務主任技術者を書面にて監督職員に提出しなければならない。

業務主任技術者は常に現場の状況を把握し、かつ、監督職員と連絡を密にして、受託業務の進捗を図るとともに、災害防止、その他管理上必要な措置等については、監督職員の指示を受け、適切な業務の執行に当たるものとする。

また、管理業務を実施したときは遅滞なく受託業務日報を作成し、各月毎に提出するものとする。

#### 3. (受託業務記録写真)

受注者は業務毎に着手前、作業中及び完了の全景写真を撮影し、写真帳を提出するものとする。業務の適正な施行を説明する記録写真として、施行量等により適宜撮影し、また必要に応じて部分写真を撮影するものとする。

### 第三節 施工

#### 1. (着手)

業務の着手は、原則として契約締結の日から起算して5日以内に行うものとする。

#### 2. (標識の設置)

受注者は作業現場に「受託（業務）に関する業務名、業務場所、履行期間、受注者の住所、氏名等」を記載した標示板を設置し、必要に応じてバリケード、ロープ等を配置し危険防止のための十分な措置を講ずるものとする。

### 3. (技術基準)

受託作業の施行に際しては、別紙委託作業技術基準に基づき実施し、技術基準に定めのないものについては、監督職員の指示を受けるものとする。

### 4. (巡回)

巡回の際、以下の処理をおこない、花壇内及び周辺を常に美しくしておくこと。また、植物の生育状態を十分確認し、植替え計画等をおこなうこと。

- イ) 花壇内及び周辺のゴミ、空き缶等の清掃。土等がこぼれている場合も取り除く。
- ロ) 除草
- ハ) 植え直し
- ニ) 枯れ葉や花殻の除去。
- ホ) 茎が伸び過ぎて見苦しい場合等必要に応じて、切り戻しをおこなうこと。(シロタエギク、チューリップ等)
- ヘ) 明治通りの国道占用構造物について目視確認し、破損等不具合がある場合は監督員へ報告すること。

### 5. (草花)

使用する草花は株がしまっており、茎葉が充実し着花の良好なもの又、生育良好でかつ病虫害のない物とする。また、草花の選定については、事前に花壇の配色・デザインについて担当職員と打合せのうえ決定すること。

### 6. (植付)

指示がある場合は植付け前に土壤改良材等を混ぜ込み、十分耕すこと。また、植付後は充分灌水を行い根が浮いた苗は植え直すこと。

## 第四節 安全管理

### 1. (安全一般)

- イ) 受注者は常に業務の安全に留意して現場管理を行い災害防止に努めるものとする。
- ロ) 薬物、電気、及び、その他危険物を使用する場合は、その保安及び取扱いには関係法令に従い万全の処置を講じるものとする。

### 2. (交通及び保安上の措置)

受注者は作業中、交通の妨害、その他公衆に迷惑を及ぼす行為のないよう次の事項を守り、交通及び保安上十分な注意を行うものとする。

- イ) 交通及び保安に関係ある業務については、関係官公署の手続き及び関係法令を遵守、十分な設備をするものとする。
- ロ) 作業実施のため通行を禁止し、又は、制限する必要があるときは、監督職員

の承認を得てから関係官公署の許可を受け、必要な箇所に指定の表示を行うものとする。

ハ) 現場には、危険防止柵などを設置し、夜間にあたっては保安灯を配置するものとする。

ニ) 作業区域内に歩行者の通行があるときには、仮設の設備を配置すると共に交通整理員を配置するものとする。

### 3. (事故処理及び報告義務)

受注者は業務の実施に関連して事故が発生したときは、その原因が受注者か否かを問わず、応急措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過、及び被害の内容等について、直ちに監督職員に報告しなければならない。

### 4. (施設、花等の損傷)

受注者は作業の実施に当たり、施設、花等を損傷しないよう十分注意して施工すること。万一、損傷した場合は受注者の負担で原形に復旧すること。

また、損傷を発見した場合は速やかにその状況を監督職員に報告するものとする。

### 5. (現場の整理)

受注者は業務施行中に歩行者及び交通に支障がないように機械器具、土砂、切枝等をその都度整理し、現場より搬出すること。

### 6. (跡片付け等)

受注者は業務施行中、交通及び保安上の障害とならない様に使用の都度、整理又は現場に搬出し現場内は常に整理、整頓して置かなければならない。

## 第五節 追記事項

### 1. (暴力団排除に関する事項)

受注者は、当該業務の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

イ) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力をすること。

ロ) 暴力団等から不当要求による被害又は業務妨害を受けた場合は、その旨を速やかに監督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。

ハ) 排除対策を講じたにもかかわらず、業務に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。

### 2. (暴力団排除に係る下請契約に関する事項)

受注者は、当該業務の下請施工に関して、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

イ) 下請契約（二次以降の下請契約を含む）の相手として暴力団等と関係のある業者を選定してはならない。なお違反した場合、指名停止措置および下請契約の解除を求める場合もあること。

口) 下請契約を締結するときは、受注者は、下請負人から「誓約書（下請負人用）」を提出させ、その写しを監督員へ提出すること。

# 委 託 作 業 技 術 基 準

## 1. 高木剪定

### 1) 剪定の種類

#### イ) 夏期剪定

樹冠の製正、枝の込み過ぎによる故損枝の発生防止等を目的とするもので、切り詰め、枝抜きを行う。

#### ロ) 冬期剪定

樹形の骨格づくりを目的とするもので、樹種の特性に応じ最も適切な剪定方法により行う。

#### ハ) 軽剪定

歩行者、車輌の通行等の障害となる下枝、垂れ下がり枝を剪定する。

### 2) 主として剪定すべき枝

#### イ) 枯れ枝

#### ロ) 生長のとまった弱小の枝

#### ハ) 著しく病害虫に犯されている枝

#### ニ) 通風、採光、歩行者、車輌等の通行の障害となる枝

#### ホ) 折損によって危険をきたす恐れのある枝

#### ヘ) 樹冠、樹形、生育上不必要的枝（徒長枝、からみ枝、ふところ枝、逆枝、立枝、ヤゴ等）

### 3) 剪定の方法

#### イ) 一般事項

(1) 樹木は、特に修景上規格形にする必要があるとして監督職員が指示する場合を除き、自然仕立てとする。

(2) 不定芽の発生原因となる「ぶつ切り」などは原則として行わない。

(3) 下枝の枯死を防ぐよう原則として上方を強く、下方を弱く剪定する。

(4) 太枝の剪定は、切断箇所の表皮が剥がれないよう切断予定箇所の数10cm上であらかじめ切除し、枝先の重量を軽くしたうえで切り返しを行い切除する。また、切り口は監督職員の指示に従い必要に応じて防腐処理を行う。

#### ロ) 切り詰め剪定

樹冠を一定の大きさに保つ場合に行う。新生枝を樹冠の大きさが整う長さに定芽の真上の位置で剪定する。この場合、定芽は原則として外芽とする。

#### ハ) 枝抜き剪定

こみ過ぎた部分の新生枝、徒長枝、或るいは、形姿構成上不必要的枝をその付け根から切り取る。

#### ニ) 切り返し剪定

樹冠外に飛び出した枝の切り取り、及び、樹冠を小さくする場合等に枝の先端を切り詰めることはしないで、長い枝の途中から分かれている短い方を残して長い方をその付け根から切り取る。

古枝で先端がコブ状になっている枝を切り取る場合は、古枝の途中にあるよい方向の新生枝を生かし、その部分から上方の古枝を切り取る。

## 2. ココス、パーム剪定

枯れ下がった葉を切除するとともに、落下の恐れのある樹幹基部の樹皮も取り除くこと。

## 3. 中、低木剪定

樹木の特性に応じて切り詰め、中透かし、枯れ枝の除去等を行う。

その他は高木剪定に準ずる。

## 4. 寄植刈込み、生け垣剪定

- 1) 枝の密生した箇所は中透かしを行い、刈込み原形を十分考慮し樹冠周縁の小枝を輪郭線を作りながら刈り込む。
- 2) 据枝は、下枝の故上がりを防止するため、上方を強く、下方を弱く剪定する。
- 3) 作業にあたっては踏込み部分の枝条を破損しないように十分注意する。

## 5. 除草、草刈り、伐開

### 1) 一般事項

- イ) 年間管理業務工程表に基づき、作業時期については作業前に監督職員と協議すること。
  - ロ) 刈取った雑草は毎日指定箇所に集積し、まとめて搬出する。
  - ハ) 樹木、フェンス等の周辺も刈り残しのないように仕上げる。また、それらに絡んでいる、つる性雑草もきれいに除去する。
- 二) 除去と同時に対象区内のゴミ、がれき等も完全に除去するものとする。

### 2) 各作業内容

- |           |                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| イ) 手取り除草  | 雑草を一本ずつ丁寧に根を残さないように取り除くこと。<br>特に盛夏時は表土の剥離に留意する。                           |
| ロ) 伐開（手鎌） | 雑草は根元の上部3～5cmから刈取る。（かん木を含む）                                               |
| ハ) 草刈り    | 刈込み高は監督職員と協議する。<br>(ハンマーナイフモア等) 刈込高は付近の樹木、施設等を破損しないよう注意し、刈りむらのないように均一に行う。 |
| 二) 刈払     | 雑草は根元の上部3～5cmで刈払う。作業の安全には十分考慮を払うとともに、付近の樹木、施設等を破損しないように注意する。              |

## 6. 施 肥

### 1) 高木施肥

施肥は、肥料の種類目的及び各樹木の特性に応じて行う。

原則として寒肥は壺肥とし、追肥は輪肥とする。

- イ) 壺肥　　壺肥（遅効性肥料）を施す場合に、枝張り外周直下に4ヵ所程度の立穴を掘り、所定の肥料を入れて覆土する。立穴の深さは20cm内外とする。
  - ロ) 輪肥　　追肥（速効性肥料）を施す場合に、枝張り外周直下に輪状で深さ20cm程度の溝を掘り、所定の肥料をいれ覆土する。
- 2) 中・低木施肥
- 壺肥、輪肥を主体とし、その方法は、1) 高木施肥に準ずる。
- 3) 寄植施肥
- 有機質肥料については1m<sup>2</sup>当たり3ヵ所程度の穴を掘り、底に所定の肥料を入れ覆土する。  
化成肥料については植え込みに均一に散布する。

## 7. 殺虫剤、消毒剤散布

- 1) 薬剤の使用に際しては、農薬取締法等の農薬関連法規及びメーカー等で定めている使用安全基準、使用方法を遵守する。
- 2) 敷布量は指定の濃度に正確に稀釀混合したものを枝葉面に細かい水滴がつく程度にむらなく均一に散布する。
- 3) 敷布時刻は盛夏の日中を避ける。
- 4) 敷布に際しては、風向きを常に考慮し、通行人をはじめ周囲の対象物以外のものに薬剤液が飛散しないよう、薬剤散布時は十分注意して行う。
- 5) 使用薬剤は、設計書に示すものの他、病害虫の種類に応じ係員の指示に従い、適宣使い分けるものとする。
- 6) 作業前から作業後1時間は、薬剤散布注意の看板を設置し、人やペットが不注意に薬剤に触れないように十分注意すること。
- 7) 通行者が少ない時間に実施すること。

## 8. 除草剤散布

- 1) 除草剤の使用及び散布量等については、6. 殺虫剤、消毒剤散布に準ずる。
- 2) 敷布は作業実施後、数日間降雨の恐れのない日を選び実施する。
- 3) 作業前から作業後1時間は、除草剤散布注意の看板を設置し、人やペットが不注意に薬剤に触れないように十分注意すること。
- 4) 通行者が少ない時間に実施すること。

## 9. 園内清掃

- 1) 清掃はゴミ、がれき、空き缶等を取り除く他、樹木支柱が老朽化して見苦しいものは取り扱う。
- 2) 低木内のゴミ等は、低木類を傷めないよう注意して取り除く。
- 3) 清掃後のゴミ等は、すみやかに搬出処理をする。

## 10. 花壇植替

- 1) 花苗の種類や色、花壇のデザイン等について事前に監督職員と協議を行い植付すること。
- 2) 施肥は必要に応じて施すものとする。
- 3) 灌水は植替え時に充分に根元に施し、後は必要に応じて実施すること。

## 11. 噴水、池等清掃

- 1) 清掃により発生した土砂、ゴミ等は、すみやかに場外搬出し処理を行うものとする。
- 2) 清掃作業はブラシ及び高圧洗浄等の器材でよごれ、藻等を落とすこと。
- 3) 水の入れ替えは、受託者の責任において行うものとする。

## 12. 灌水

- 1) 灌水については、 $20\text{ リットル}/\text{m}^2$ 以上の灌水をおこなうものとする。
- 2) 8月を中心実施する。ただし、その他の月は降雨状況に応じて監督職員と協議し、実施すること。

## 13. 支柱の補修

- 1) まだ根が十分に張っておらず、強風などで倒木の可能性がある樹木で、支柱が損傷をうけている樹木については、支柱の結束の結び直しをおこない、必要に応じて新しい材料を使用して補修すること。養生のための幹巻きは必要がなければ撤去すること。
- 2) 支柱が不要だと考えられる樹木については、根元より完全に引き抜き、杉皮、しゅろ縄、鉄線、洋釘及び幹巻材をきれいに取り除くこと。

## 14. その他

本作業技術基準の定めのないものは、監督職員の指示によるものとする。

## 西鉄東口花壇管理業務（花期）

草花植栽	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(草花植替)												
				植替予定		(別途)植替予定		植替予定				

## 西鉄東口花壇管理業務（管理）

作業名	作業量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
植付	2回			回 1						回 1				※別途9月に植栽あり
薬剤散布	4回 208 m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup> 52		m <sup>2</sup> 52		m <sup>2</sup> 52					m <sup>2</sup> 52	オルトラン粒剤 1m <sup>2</sup> 当たり5g プランター22m <sup>2</sup> +B花壇30m <sup>2</sup>
培養土 混入	1回 15 m <sup>3</sup>			m <sup>3</sup> 15										ピートモスA級2ヶ月/m <sup>2</sup> 、腐葉土2ヶ月/m <sup>2</sup> 植替え前に混入(花壇B 15m <sup>3</sup> プランターF 0.72m <sup>3</sup> )
灌水	70回 4,130 m <sup>2</sup>		回 10	回 4	回 4	回 10	回 10	回 10	回 5	回 5	回 4	回 4	回 4	(プランター)22m <sup>2</sup> +(A・B花壇)37m <sup>2</sup> =59m <sup>2</sup>
巡回 ゴミ除他	50回 2,950 m <sup>2</sup>		回 5	回 4	回 4	回 5	回 5	回 5	回 5	回 4	回 4	回 4	回 4	植直し、花穂、清掃、除草 等 (プランター)22m <sup>2</sup> +(A・B花壇)37m <sup>2</sup> =59m <sup>2</sup>
施肥	5回 260 m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup> 52		m <sup>2</sup> 52		m <sup>2</sup> 52		m <sup>2</sup> 52			m <sup>2</sup> 52	1m <sup>2</sup> 当たり20g化成肥料 (プランター)22m <sup>2</sup> +B花壇30m <sup>2</sup>
剪定 (つづじ低木)	2回 14 m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup> 7						m <sup>2</sup> 7				A花壇=7m <sup>2</sup>

## 西鉄東口花壇管理業務（花数量）

箇 所		プランターA		プランターB		プランターC		プランターD		プランターE		プランターF		花壇A		花壇B		計	
		<input type="checkbox"/> 0.31m <sup>2</sup>	0.31m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 0.17m <sup>2</sup>	0.17m <sup>2</sup>	<input checked="" type="checkbox"/> 0.23m <sup>2</sup>	0.23m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 0.23m <sup>2</sup>	0.23m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 0.40m <sup>2</sup>	0.40m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 0.12m <sup>2</sup>	0.12m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 7m <sup>2</sup>	7m <sup>2</sup>	<input type="checkbox"/> 30m <sup>2</sup>	30m <sup>2</sup>		
草 花 名	植栽期(月)	合計33個 17 個		5 個		5 個		6 個		合計 20 個		6 個		1 箇所		合計 1 箇所			
		16 個																	
		植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	植 込 数	総 数		
ペチュニア	6月	2 本	66 本	2 本	10 本	0 本	0 本	0 本	0 本	2 本	40 本	2 本	12 本	0 本	0 本	12 本	12 本	140 本	
センニチコウ		1 本	17 本	1 本	5 本	0 本	0 本	0 本	0 本	1 本	20 本	1 本	6 本	0 本	0 本	12 本	12 本	60 本	
ジニア		1 本	16 本	1 本	5 本	0 本	0 本	0 本	0 本	1 本	20 本	1 本	6 本	0 本	0 本	12 本	12 本	59 本	
ポピー(赤系)	12月	1 本	17 本	1 本	5 本	0 本	0 本	0 本	0 本	1 本	20 本	1 本	6 本	0 本	0 本	12 本	12 本	60 本	
パンジー		2 本	66 本	2 本	10 本	0 本	0 本	0 本	0 本	2 本	40 本	2 本	12 本	0 本	0 本	12 本	12 本	140 本	
ダイアンサス		1 本	16 本	1 本	5 本	0 本	0 本	0 本	0 本	1 本	20 本	1 本	6 本	0 本	0 本	12 本	12 本	59 本	

## 明治通り花壇管理業務（花期）

植替え時期や花壇のデザインは、花の状態にあわせて、事前に担当者と協議のうえ決定すること

※スイートアリッサムは12月植替えない

## 明治通り花壇管理業務（管理）

## 明治通り花壇管理業務(花数量)

草花名	植栽期	A 花壇3.0m <sup>2</sup>			B 花壇2.7m <sup>2</sup>			C 花壇0.5m <sup>2</sup>			D 花壇6.5m <sup>2</sup>			G:N 花壇3.7m <sup>2</sup>										
		面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数								
アゲラタム	5月	1.5 m <sup>2</sup>	45	本	45	本	1.1 m <sup>2</sup>	33	本	33	本			3.0 m <sup>2</sup>	90	本	90	本	1.8 m <sup>2</sup>	54	本	108	本	
ペチュニア		1.5	45		45		1.1	33		33		0.5 m <sup>2</sup>	15	本	15	本	3.5	105		105		1.8	54	108
サルビア(赤系)	9月	1.0	25		25		0.9	22		22				2.4	60		60		1.2	30	60			
マリーゴールド(黄系)		1.0	25		25		0.9	22		22		0.5	12		12		2.4	60		60		1.2	30	60
スイートアリッサム		1.0	25		25		0.9	22		22				1.7	42		42		1.2	30	60			
ストック	12月	1.0	25		25		0.9	22		22				2.4	60		60		1.2	30	60			
パンジー(赤・ピンク系)		1.0	25		25		0.9	22		22		0.5	12		12		2.4	60		60		1.2	30	60
チューリップ(黄系)			10		10			9		9					24		24			12		24		

草花名	植栽期	E 花壇4.9m <sup>2</sup>			F H J K L M O 花壇3.9m <sup>2</sup>			I 花壇3.7m <sup>2</sup>			P 花壇1.3m <sup>2</sup>			計						
		面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数							
アゲラタム	5月	2.0 m <sup>2</sup>	60	本	60	本	1.9 m <sup>2</sup>	57	本	399	本	1.8 m <sup>2</sup>	54	本	54	本	0.6	18	18	807
ペチュニア		2.0	60		60		1.9	57		399		1.8	54		54		0.6	18	18	837
サルビア(赤系)	9月	1.6	40		40		1.3	32		224		1.2	30		30					461
マリーゴールド(黄系)		1.6	40		40		1.3	32		224		1.2	30		30		0.6	15	15	488
スイートアリッサム		1.6	40		40		1.3	32		224		1.2	30		30		0.6	15	15	458
ストック	12月	1.6	40		40		1.3	32		224		1.2	30		30		0.6	15	15	476
パンジー(赤・ピンク系)		1.6	40		40		1.3	32		224		1.2	30		30		0.6	15	15	488
チューリップ(黄系)			16		16			13		91			12		12				186	

## 明治通り花壇管理業務(花数量)

英行=北側花壇 ア行=南側花壇

英行=北側花壇 ア行=南側花壇 基本数量 30 本/m<sup>2</sup> 基本数量② 25 本/m<sup>2</sup>

草花名	植栽期	ア 花壇0.8m <sup>2</sup>			イ 花壇0.7m <sup>2</sup>			ウ 花壇1.1m <sup>2</sup>			エカシス 花壇3.9m <sup>2</sup>			オキサ 花壇3.7m <sup>2</sup>		
		面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数	面積	植込数	総数
アゲラタム	5月	0.3	9	9本	0.4	12	12本	0.5 m <sup>2</sup>	15本	15本	1.9 m <sup>2</sup>	57本	228本	1.8 m <sup>2</sup>	54本	162本
ペチュニア		0.3	9	9	0.3	9	9	0.6	18	18	2.0	60	240	1.9	57	171
サルビア(赤系)	9月	0.3	7	7				0.3	7	7	1.3	32	128	1.2	30	90
マリーゴールド(黄系)		0.2	5	5	0.3	7	7	0.3	7	7	1.3	32	128	1.2	30	90
スイートアリッサム		0.3	7	7	0.3	7	7	0.3	7	7	1.3	32	128	1.2	30	90
ストック	12月	0.3	7	7	0.3	7	7	0.5	12	12	1.3	32	128	1.2	30	90
パンジー(赤・ピンク系)		0.2	5	5	0.3	7	7	0.6	15	15	1.3	32	128	1.2	30	90
チューリップ(黄系)											13	52		12	36	

草花名	植栽期	ク 花壇3. 4m <sup>2</sup>			1 箇所	ケ・コ 花壇1. 7m <sup>2</sup>			2 箇所	セ 花壇2. 1m <sup>2</sup>			1 箇所	ゾ 花壇1. 8m <sup>2</sup>			1 箇所	計	総計
		面 積	植込数	総 数	面 積	植込数	総 数	面 積	植込数	総 数	面 積	植込数	総 数	面 積	植込数	総 数	面 積		
アゲラタム	5月	1.7 m <sup>2</sup>	51 本	51 本	m <sup>2</sup>	本	本	1.0 m <sup>2</sup>	30 本	30 本	0.9 m <sup>2</sup>	27 本	27 本	534	1,341 本				
ペチュニア		1.7	51	51				1.0	30	30	0.9	27	27	555	1,392 本				
サルビア(赤系)	9月	1.1	27	27	別途植栽			0.7	17	17	0.6	15	15	291	752 本				
マリーゴールド(黄系)		1.1	27	27				0.7	17	17	0.6	15	15	296	784 本				
スイートアリッサム		1.1	27	27				0.7	17	17	0.6	15	15	298	756 本				
ストック		1.1	27	27				0.7	17	17	0.6	15	15	303	779 本				
パンジー(赤・ピンク系)	12月	1.1	27	27				0.7	17	17	0.6	15	15	304	792 本				
チューリップ(黄系)			11	11					7	7		6	6	112	298 本				

明治通りバラ年間管理計画

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
花		○				○						
消毒	消毒剤A散布3回	消毒剤B散布1回	消毒剤C散布3回	消毒剤C散布2回 消毒剤D散布1回	消毒剤C散布2回 消毒剤D散布1回		消毒剤E散布2回	消毒剤E散布3回				消毒剤A散布1回
剪定										整姿・剪定、誘引し直し		
施肥		・化成肥料8-8-8 60g 1回	・化成肥料8-8-8 60g 1回		・化成肥料8-8-8 60g 1回	・化成肥料8-8-8 60g 1回	・緩効性肥料10-18-10 100g 1回					
点検	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等)2回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 2回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等)2回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 2回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等)2回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回	点検(誘引結び直し、花殻つみ等) 1回

種別	消毒剤A 20L/回 スミチオン乳剤 2000倍 サプロール乳剤 2000倍	消毒剤B 20L/回 スミチオン1000倍 サプロール乳剤 2000倍 ダニカット乳剤 1000倍	消毒剤C 20L/回 スミチオン1000倍 サプロール乳剤 2000倍 ダニトロンフロアブル 1000倍	消毒剤D 20L/回 スミチオン1000倍 サプロール乳剤 2000倍 テデオン乳剤 1000倍	消毒剤E 20L/回 スミチオン1000倍 サプロール乳剤 2000倍 アファーム乳剤 1000倍
回数/年	4回	1回	7回	2回	5回

消毒 19回/年

剪定 1回/年

施肥 5回/年

点検 17回/年

## 駅前広場花壇管理業務（花期）

草花(花木名)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ダイアンサス（現植栽）												
ストック（現植栽）												
ペチュニア												
センニチコウ												
ダイアンサス												
マリーゴールド												
ポピー												
パンジー												

## 駅前広場花壇管理業務（管理）

作業名	作業量	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	備考
植付	3回		回				回			回				プランター 0.48m <sup>2</sup> /個 Aプランター0.4m <sup>2</sup> /個
薬剤散布	3回 17.4 m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>						m <sup>2</sup>	1m <sup>2</sup> 当り5g オルトラン粒剤
土壌改良	1回 5.8 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>											ピートモスA級2t <sup>1/2</sup> /m <sup>2</sup> 、腐葉土2t <sup>1/2</sup> /m <sup>2</sup> 植替え前に混入
灌水	29回 168 m <sup>2</sup>		回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	5.8m <sup>2</sup> 20t <sup>1/2</sup> /m <sup>2</sup>
巡回 ゴミ除他	33回 191 m <sup>2</sup>		回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	回	植直し、花穂除 清掃、除草 等
施肥	4回 23 m <sup>2</sup>		m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>			m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1m <sup>2</sup> 当り20g 化成肥料

## 駅前広場花壇管理業務(花数量)

箇 所		JR南久留米駅前広場		JR久留米大学駅前広場		計
草 花 名	植栽期(月)	○	プランター 0.48m <sup>2</sup>	□	Aプランター 0.40m <sup>2</sup>	
		植 込 数	総 数	植 込 数	総 数	
ペチュニア	5月	8 本	64 本	6 本	30 本	94 本
センニチコウ		8	64	5	25	89 本
ダイアンサス	9月	8 本	64 本	6 本	30 本	94 本
マリーゴールド		8	64	6	30	94 本
ポピー	12月	7 本	56 本	5 本	25 本	81 本
パンジー		8	64	6	30	94 本

## くるめウス花壇管理業務(数量)

	草刈 (肩掛け式)	除草 (手抜き)		施肥 (普通化成8-8-8) 2Kg/100m <sup>2</sup>		灌水		つつじ剪定	
		回数	総面積	回数	総面積	回数	総面積	回数	総面積
芝生地	210 m <sup>2</sup>	2	420	2	420				
花壇管理(つつじ植栽など)	180 m <sup>2</sup>			4	720	1	180	14	2,520
合計			420		1,140		180		2,520
									100

<灌水について>

水はくるめウスより提供

時期は夏季中心に担当職員と協議し決定すること

## 花壇管理業務委託 花壇一覧

NO	花壇名
1	西鉄久留米駅東口花壇
2	明治通り花壇
3	JR南久留米駅前広場花壇
4	JR久留米大学駅前広場花壇
5	くるめウス花壇

## 花壇 位置図

明治通り花壇


JR久留米大学駅前広場花壇

西鉄久留米駅東口花壇

JR南久留米駅前広場花壇

くるめウス花壇

## 西鉄久留米駅東口



# 明治通り花壇位置図

N

W

E

S

P

日吉

小学校

通

町

通

東

町

日吉

小学校

通

町

日吉

小学校

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

通

町

P

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

西鉄久留米駅前交番

西鉄久留米駅

天神町

通


町

通

町

くるめウス花壇位置図

新合川1丁目



ユリオプステージ／ローズマリー

芝生

1  
筑後川発見館  
くるめウス  
ツツジ

3

ツツジ

1

駐車場

さくらばし

